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CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI 
 

 
Art. 1  

Oggetto del servizio            
 

Il presente Capitolato disciplina il contratto per il servizio di svolgimento delle attività di 
progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione lavori per la realizzazione di cantieri di sostituzione linee 
idriche ricomprese nel progetto di “DISTRETTUALIZZAZIONE COMPLETA DELLA RETE 
DI DISTRIBUZIONE CON RIDUZIONE DELLE PERDITE NEL TERRITORIO GESTITO 
DA UMBRA ACQUE S.p.A., 2° LOTTO – RIABILITAZIONE LINEE.” – CUP 
J32E22000350002. 

Il servizio oggetto del presente capitolato rientra tra le prestazioni finanziate con fondi 
PNRR e ricomprese nella Missione 2 Componente C4 Misura 4 Investimento 4.2 
“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e 
il monitoraggio delle reti”. Tenuto conto che i fondi PNRR sono vincolati al rispetto di 
precise ed inderogabile tempistiche di realizzazione che potrebbero pregiudicare la 
concessione del finanziamento, l’Esecutore del contratto dovrà scrupolosamente attenersi 
a quanto disposto nella lettera d’invito e nel presente capitolato. 

 
Art. 2  

Importo e durata del servizio      
       

L’importo fissato per il servizio in oggetto è pari ad euro 425.000,00 
(quattrocentoventicinquemila/00) comprensivo degli oneri previdenziali ed al netto dell’IVA 
di legge, indipendentemente dal ribasso offerto in sede di gara. 

La durata del servizio è fissata in 27 (ventisette) mesi a decorrere dalla data di 
consegna del servizio. La consegna avverrà mediante apposita comunicazione PEC da 
parte della Stazione Appaltante. 

Vista la particolarità delle prestazioni ricomprese nei fondi PNRR, è facoltà della 
Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna del servizio, anche nelle 
more della stipulazione formale del contratto. 

Si precisa che il contratto sarà stipulato per il valore stimato dell’appalto (€ 
425.000,00) e si intenderà scaduto e privo di effetto alla scadenza temporale fissata nel 
presente articolo indipendentemente dall’importo contabilizzato, così da rispettare le 
tempistiche imposte dal PNRR. Il contratto si intenderà, altresì, scaduto e privo di effetto 
nel caso in cui l’importo di € 425.000,00 venga raggiunto prima della scadenza del termine 
dei 27 mesi. 

Alla scadenza si provvederà alla liquidazione delle prestazioni eseguite. Resta inteso 
che l’Esecutore del contratto non potrà avanzare alcuna pretesa per la quota di servizi non 
eseguita ancorché la quota dei servizi non eseguita sia superiore al quinto d’obbligo, in 
quanto le prestazioni oggetto del servizio sono legate alle esigenze effettive e non 
possono essere determinate quantitativamente al momento della stipula. 
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Art. 3  
Luoghi di intervento 

 
L’attività dovrà essere svolta nel territorio del comune di Perugia e le prestazioni 

richieste nel presente capitolato saranno funzionali all’esecuzione dell’appalto dei lavori di 
sostituzione linee idriche dell’importo di euro 5.000.000,00 denominato “Fontana 
Maggiore” per le quali la Stazione Appaltante sta espletando le procedure di 
aggiudicazione.    

 
 

Art. 4  
Modalità di espletamento del servizio 

 
Il servizio prevede l’esecuzione delle prestazioni di seguito riportate da effettuare per 

ogni singolo intervento di sostituzione linee idriche: 
- Progettazione esecutiva per ogni singolo intervento comprensiva del piano 

particellare d’esproprio, rilievi planoaltimetrici e della parte geologica; 
- Esecuzione di georadar per l’individuazione di sottoservizi; 
- Direzione lavori per ogni singolo intervento; 
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) con relativa redazione 

del PSC e del Fascicolo specifici per ogni singolo intervento da realizzare; 
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per ogni singolo 

intervento da realizzare. 
Le attività in linea di massima seguiranno il cronoprogramma tipo di seguito riportato in 

cui vengono ipotizzate le consegne dei vari interventi da progettare in base alle 
informazioni al momento in possesso della Stazione Appaltante. 

Il cronoprogramma sarà aggiornato al momento della consegna del servizio e con 
cadenza trimestrale e tempestivamente comunicato all’Esecutore del contratto, il quale è 
obbligato a rispettare le relative indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante. 
 

MESI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Intervento 1
Intervento 2
Intervento 3
Intervento 4
Intervento 5
Intervento 6

Legenda
Elaborazione progetto
Rilascio autorizzazioni
Direzione lavori e Coordinamento sicurezza
Collaudo e regolare esecuzione

Cronoprogramma prestazioni

 
 

L’Esecutore del contratto dovrà pertanto eseguire le attività su circa n.6 interventi 
anche contemporanei e ricadenti nella categoria di lavori “OG6 - Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione”. 

Per ogni singolo intervento, l’Esecutore del contratto riceverà una comunicazione di 
inizio incarico da parte della Stazione Appaltante. 

La consegna del progetto esecutivo comprensivo di PSC e Fascicolo per ogni singolo 
intervento dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione 
suddetta. 

Relativamente all’attività di direzione lavori e CSE il Professionista dovrà eseguire il 
numero di sopralluoghi per ogni singolo cantiere che ritiene più idoneo per garantire la 
perfetta esecuzione delle opere in sicurezza, fermo restando l’obbligo dell’invio alla 
Stazione Appaltante di almeno n.2 verbali al mese di sopralluogo attestante lo stato di 
progressione dei lavori e n.2 verbali al mese per la parte di coordinamento della sicurezza. 
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I verbali dovranno essere opportunamente corredati anche da documentazione 
fotografica. 

Le eventuali misure di coordinamento, aggiuntive rispetto a quanto previsto nel PSC, 
rientrano tra le attività ordinarie del CSE e sono quindi già incluse nel conteggio delle 
spettanze. 

Al fine di dare immediata attuazione agli interventi l’Esecutore del contratto dovrà 
indicare negli elaborati progettuali un layout esecutivo con lo sviluppo del cantiere che 
tenga conto delle condizioni del contesto dello specifico sito prevalentemente in zone 
urbane anche con l’individuazione delle aree di cantiere per l’accatastamento temporaneo 
del materiale di costruzione. 

Trattandosi di interventi di sostituzione non sottoposti a particolari iter autorizzativi, 
sarà comunque necessario ottenere le necessarie autorizzazioni dagli enti gestori di 
infrastrutture quali strade pubbliche (Comuni/Provincia). Pertanto l’Esecutore del contratto, 
contestualmente alla consegna del progetto, dovrà produrre gli elaborati necessari per 
l’ottenimento delle autorizzazioni impegnandosi ad effettuare eventuali modifiche/ 
integrazioni se richieste. 

Considerato inoltre che la maggior parte dei siti su cui si andrà ad operare insiste su 
aree urbane, sarà cura dell’Esecutore del contratto, previa accettazione della Stazione 
Appaltante, individuare quelle zone più critiche che richiedono l’esecuzione di georadar 
per l’individuazione di sottoservizi nell’area di escavazione. Si stima in circa 4 km la parte 
che potrà essere sottoposta a georadar per un importo presunto di euro 50.000,00 da 
determinare in base alle voci di cui all’art.6 del presente capitolato. La prestazione con 
georadar non deve necessariamente essere eseguita direttamente dalla struttura 
operativa dell’Esecutore del contratto che partecipa alla procedura, ma può essere 
eseguita da un soggetto esterno; nel caso di soggetto esterno non è necessario costituire 
un raggruppamento temporaneo di professionisti ma sarà necessario dichiarare il 
subappalto in sede di presentazione dell’offerta. 

Si precisa infine che il Geologo non deve far parte necessariamente della struttura 
operativa dell’Esecutore del Contratto che partecipa alla procedura, ma può essere un 
professionista esterno regolarmente abilitato; nel caso di professionista esterno non è 
necessario costituire un raggruppamento temporaneo di professionisti. 

 
Art. 5  

Organigramma di progetto 
 

L’Esecutore del contratto ai fini dell’aggiudicazione dovrà presentare l’organigramma 
di progetto, nelle modalità offerte in sede di gara, con indicati i nomativi del personale che 
eseguirà le attività richieste con relativa qualifica e abilitazioni necessarie ad espletare 
quanto previsto nel presente capitolato. 

Si specifica inoltre che le attività di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dovranno necessariamente essere svolte da un soggetto in 
possesso delle attestazioni e/o certificazioni e dei requisiti per l’assunzione del ruolo 
previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, attualmente fissati nel D.Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i. ed in particolare all’art. 98 del citato Decreto Legislativo. 
 

Art. 6  
Contabilizzazione delle prestazioni 

 
Le prestazioni saranno corrisposte a misura applicando alle prestazioni effettivamente 

eseguite i corrispettivi previsti dal D.M. 17/06/2016 a cui sarà applicato il ribasso d’asta 
offerto in sede di presentazione dell’offerta. 
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Con riferimento alle prestazioni richieste si riporta il dettaglio delle principali attività per 
la relativa contabilizzazione. 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 
Codic

e 
Descrizione 

IDRAULICA D.04 
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande 
semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte 
subacquee in genere, metanodotti e  gasdotti, di tipo ordinario 

0,65 

Percentuale forfettaria spese : 25,00%  

IDRAULICA – D.04   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbII.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 
QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1100 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0400 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione 
tecnico contabile 

0,0400 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione 

0,0200 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0270 
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

 

IDRAULICA – D.04   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbII.13 Relazione  geologica 0,1080 

 
Per la prestazione di georadar i prezzi posti a base di gara a cui sarà applicato il 

ribasso offerto in sede di gara sono: 

Numero 
d'ordine 

Descrizione dell'articolo u.m. 
Prezzo 

€ 

costo 
minimo 

manodopera 
€ 

1.9.160 

APPRONTAMENTO ATTREZZATURE E TRASPORTO PER PROSPEZIONI 
GEORADAR.  Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni 
ed attrezzature per prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e scarico, escluso 
eventuali oneri di accessibilità. 

a 
corpo 

320,36 95,00 

1.9.170 

INSTALLAZIONE ATTREZZATURE IN CIASCUN PROFILO DI INDAGINE PER 
PROSPEZIONI GEORADAR.  Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine, 
compreso l’onere per lo spostamento dal primo al successivo. Sono esclusi eventuali oneri 
per la rimozione di materiali e cose, il decespugliamento delle aree ed il livellamento del 
terreno qualora necessario. 

cad 129,16 38,10 



  

5 
 

1.9.180 

ESECUZIONE DI INDAGINE GEORADAR CON ASSETTO TRAMITE ANTENNA 
SINGOLA.  Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali, con passate 
trasversali ogni 5 m o a maglia predeterminata, su di una fascia di ampiezza massima di 
1 m, con assetto di investigazione tramite antenna singola, di opportuna frequenza atta a 
raggiungere la maggior definizione e profondità possibile in relazione agli obiettivi della 
prospezione ed alle caratteristiche del sottosuolo e della struttura, compresa la restituzione 
dei dati di campagna su supporto cartaceo o informatico. E’ compreso quanto occorre per 
dare l’indagine completa.E’ esclusa l’elaborazione dei dati mediante processing di livello 
medio - alto (deconvoluzione, migrazione, ecc.).  

m 7,63 2,25 

1.9.190 

ESECUZIONE DI INDAGINE GEORADAR CON PIÙ ANTENNE IN LINEA.  Esecuzione di 
indagine georadar con più antenne in linea, lungo percorsi longitudinali, con passate 
trasversali o a maglia predeterminata assetto di investigazione tramite due o più antenne in 
linea, di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior definizione e profondità 
possibile in relazione agli obiettivi della prospezione ed alle caratteristiche del sottosuolo e 
della struttura, compresa la restituzione dei dati di campagna su supporto cartaceo o 
informatico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’indagine completa. E’ 
esclusa l’elaborazione dei dati mediante processing di livello medio - alto (deconvoluzione, 
migrazione, ecc.).  

m 13,02 3,84 

Ai prezzi sarà scorporato il prezzo minimo della manodopera e gli oneri della 
sicurezza stimati pari al 4% che non sono soggetti a ribasso. 

 
Art. 7  

Rispetto del principio DNSH 
 

Tutte le prestazioni devono seguire i principi del DNSH (“Do no significant harm”), 
specificatamente richiesto per gli interventi ammessi a finanziamento del PNRR e devono 
essere rispettate durante tutta la fase di attuazione. In particolare si richiede di seguire ed 
applicare la Guida Operativa (Circolare n. 32 del 30/12/2021 della Ragioneria Generale 
dello Stato) per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. 
DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’art. 
n. 17 del Regolamento (UE) 2020/852. 
 

Art. 8 
Direttore dell’esecuzione del contratto  

 
La Stazione Appaltante prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un 

Direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento 
dell’esecuzione del contratto.  

Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato 
tempestivamente all’Esecutore del contratto.  
 

Art. 9  
Avvio dell’esecuzione del contratto  

 
L’Esecutore del contratto è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla 

Stazione Appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non 
adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.  

 
Art. 10  

Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore  
 

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Esecutore, se 
non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata 
dalla Stazione Appaltante. 

 
 



  

6 
 

Art. 11 
La sospensione dell’esecuzione del contratto. 

Il verbale di sospensione 
 

Il Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del 
contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare 
esecuzione. 

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. 
La sospensione della prestazione relativa ad ognuno dei singoli interventi, potrà 

essere ordinata: 
a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per 

esigenze sopravvenute di finanza pubblica; 
b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che 

l’appalto proceda utilmente a regola d’arte. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’Esecutore o di un suo 
legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute 
a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa 
dell’esecuzione del singolo intervento. 

Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine di conclusione, calcolato 
tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. 

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice dei contratti. 
 

Art. 12  
La verifica di conformità  

 
L’appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l’oggetto del contratto in 

termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato 
realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.  
 

Art. 13  
Inadempimenti e penalità  

 
Per tutta la durata del contratto trovano applicazione le seguenti penalità: 
- Attività di progettazione: per ogni giorno di ritardo nella consegna dei singoli 

progetti rispetto alle tempistiche fissate all’art.4 del presente capitolato sarà applicata una 
penale di euro 500,00 (cinquecento/00). La penale trova applicazione anche nel caso di 
consegna parziale degli elaborati progettuali tali da compromettere la richiesta delle 
autorizzazioni agli Enti preposti e la cantierabilità delle opere. 

- Attività di direzione lavori: in caso di mancata presenza in cantiere, per ogni 
mancata visita per ciascun cantiere rispetto a quanto stabilito all’art.4, verrà applicata una 
penale pari a euro 500 (cinquecento/00). 

- Attività di CSE: in caso di mancata presenza in cantiere, per ogni mancata visita 
per ciascun cantiere rispetto a quanto stabilito all’art.4, verrà applicata una penale pari a 
euro 500 (cinquecento/00).  

Le penali potranno essere cumulate sino ad un massimo del 10% dell’ammontare 
netto contrattuale al raggiungimento del quale è facoltà di Umbra Acque S.p.A. risolvere il 
contratto; all’Esecutore del contratto sarà dovuto esclusivamente il compenso relativo agli 
elaborati a quel giorno effettivamente terminati e consegnati. 
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L’eventuale applicazione delle penali non esime l’Esecutore del contratto dalle 
eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti 
forniti.  

Il Responsabile del procedimento o il Direttore dell’esecuzione, propone l’applicazione 
delle suddette penali specificandone l’importo. L’applicazione delle penali sarà preceduta 
da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, avverso la quale l’Esecutore del 
contratto avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal 
ricevimento della contestazione stessa.  

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della Stazione Appaltante, in caso di gravi 
violazioni, di sospendere immediatamente il servizio all’Esecutore del contratto e di 
affidarlo anche provvisoriamente ad altro Operatore Economico, con costi a carico della 
parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.  

La Stazione Appaltante tratterà la penale sul corrispettivo della prima fattura utile 
ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso l’Esecutore del contratto è tenuto a 
ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo 
utilizzo pena la risoluzione del contratto.  

 
Art. 14  

Clausola risolutiva espressa 
 

Stante il carattere di estrema urgenza derivante dall’attuazione delle previsioni del 
PNRR, la Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento, con effetto 
immediato mediante comunicazione a mezzo PEC, alla revoca dell’affidamento/risoluzione 
del contratto nel caso in cui l’Esecutore del contratto nel corso dell’esecuzione del servizio 
accumuli un grave ritardo superiore a 30 giorni rispetto alla consegna degli elaborati di 
progetto e degli elaborati necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni per ogni singolo 
intervento. 
 

Art. 15  
Risoluzione  

 

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali 
sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal Responsabile del 
procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto 
dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni 
lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, la 
Stazione Appaltante, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di 
risolvere il contratto nei seguenti casi:  

• frode nella esecuzione dell’appalto; 
• mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; 
• manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; 
• l’importo complessivo delle penali superi il 10% del valore della fornitura totale; 
• mancata visita in cantiere per più di cinque volte complessive; 
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la 
sicurezza sul lavoro;  
• interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 45 giorni anche 
non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto;  
• reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da 
compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto;  
• cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste; 
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• utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto;  
• concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di 
pignoramento a carico dell’aggiudicatario; 
• inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 
2010, n. 136; 
• ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi 
dell’art. 1453 del codice civile. 

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità 
del servizio, la Stazione Appaltante potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, 
a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga 
alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla 
immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed 
indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che la Stazione Appaltante dovrà 
sostenere per il rimanente periodo contrattuale.  

 
Art. 16 

Recesso 
 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze 
d’interesse pubblico e senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate 
pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in 
ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi 
all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di 
recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante delle 
sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni 
previste in contratto. 
 

Art. 17  
Pagamento delle fatture  

 
Il pagamento del servizio sarà effettuato a centoventi (120) giorni fine mese data 

fattura con riferimento alle seguenti attività: 
• Attività di progettazione e CSP – la fattura potrà essere emessa dopo la 

consegna e l’accettazione da parte della Stazione Appaltante degli elaborati progettuali 
completi e relativi ad ogni singolo intervento. 

• Attività di direzione lavori e CSE – la fattura potrà essere emessa 
successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione o stato di 
avanzamento del singolo intervento. 

 
La fattura dovrà essere emessa intestata ad Umbra Acque S.p.A. e compilata in 

conformità alle norme del DPR 633/1972 e ss.mm.ii., con i riferimenti al codice fiscale e 
alla partita IVA, ai beni e servizi acquistati e l’aliquota IVA come per legge. 

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale dell’Operatore 
Economico.  

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente 
dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A 
questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante entro sette giorni 
dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello 
stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo 
stesso.  
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L’Esecutore del contratto deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi 
finanziari in relazione al presente appalto.  

Il codice CIG., il codice CUP e il numero di Ordine d’acquisto relativi al servizio di che 
trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovranno essere 
riportati obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente 
appalto. 

 Qualora l’Esecutore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 
per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai 
sensi del comma 8 del medesimo art. 3.  

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio.  
 

Fatturazione elettronica 
 

Dal 1 gennaio 2019 Umbra Acque S.p.A. rientra tra i soggetti obbligati all’applicazione 
della cd. Fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizio tra 
soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano. Tutte le fatture emesse 
dovranno essere trasmesse in formato elettronico, tramite piattaforma SDI, al seguente 
codice univoco ufficio: 0000000. 

 
Split payment 

 
Dal 1 gennaio 2018 Umbra Acque S.p.A. rientra tra i soggetti obbligati all’applicazione 

del cd. Split Payment per cui le fatture dovranno riportare la seguente annotazione: 
“Scissione dei pagamenti – Art.17-ter D.P.R. 633/1972”. Umbra Acque S.p.A. 

provvederà a pagare la fattura al netto dell’IVA con le modalità contrattuali concordate e a 
versare l’importo dell’IVA esposta in fattura direttamente all’Erario. 

 
 

Misura convenzionale degli interessi moratori 
 

In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini stabiliti dal presente Capitolato, ai 
sensi degli artt. 1224 e 1284 del Codice Civile, in accordo tra le Parti, all’Esecutore del 
contratto spetteranno interessi moratori nella misura convenzionale del 4%. 

 
Art. 18 

Garanzia definitiva 
 

L’Operatore Economico aggiudicatario del servizio, a tutela del regolare adempimento 
degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una 
garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall’art. 103 del d.lgs. 
50/2016. 

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza 
assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell’art. 
103 del d.lgs. 50/2016. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 
del codice civile, nonché l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della 
Stazione Appaltante. 
 

Art. 19 
Svincolo della garanzia definitiva 
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La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento 

dell’esecuzione del contratto, nel limite massimo dell’80% dell’importo garantito. 
L’ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo 
accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità. 

 
Art. 20 

Spese contrattuali 
 

Sono a carico dell’Esecutore del contratto le spese di bollo, scritturazione, copie di 
eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto. 
 

Art. 21 
Divieto di cessione del contratto, dei crediti e di subappalto  

 
È vietata, pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. 
Non è prevista la cessione dei crediti derivanti dal contratto di appalto, salvo 

preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante.  
È ammesso il subappalto per le attività di cui all’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. compresa anche l’attività di georadar di cui all’art. 4 del presente Capitolato. 
 

Art. 22 

Anticipazione del prezzo 

A norma dell’art. 25, comma 5 del Regolamento interno per la disciplina dei contratti e 
degli appalti, adottato da Umbra Acque S.p.A. per l’appalto in oggetto, non è ammessa 
l’applicazione dell’istituto dell’anticipazione del prezzo, previsto all’art. 35, comma 18 del 
D.lgs. 50/2016. 

 
Art. 23 

Foro competente  
 

Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, 
l’Esecutore del contratto dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le 
controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, 
applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi 
bonari di cui all’art. 206 del d.lgs. 50/2016, con espressa esclusione della clausola 
arbitrale. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il 
Tribunale di Perugia. 
 

Art. 24 
Normativa di rinvio  

 
Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa rinvio, oltre che al codice civile, 

alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, al 
Regolamento per la disciplina degli Appalti e dei Contratti di Umbra Acque S.p.A. e ai 
Regolamenti dei Sistemi di Qualificazione di Umbra Acque S.p.A.. 

 
Art. 25 
Privacy 
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I dati personali dell’Esecutore, obbligatori per le finalità connesse al perfezionamento 
dell’affidamento del servizio, saranno oggetto di trattamento da parte del Committente nel 
rispetto ed in conformità alla normativa vigente di riferimento in materia di protezione dei 
dati personali. 
L’informativa ai fornitori, completa ed adeguata al Regolamento Europeo n. 679 del 27 
Aprile 2016 è disponibile sul sito web www.umbraacque.com alla sezione Privacy. 
 

Art. 26 
Ottemperanza al Sistema D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e Codice Etico adottati da Umbra 

Acque S.p.A. 
 

L’Esecutore del contratto è obbligato a svolgere, e a far sì che il proprio personale 
svolga, l’attività oggetto del presente appalto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno 
rispetto dei principi e delle disposizioni del Sistema D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e del Codice 
Etico adottati da Umbra Acque S.p.A. in attuazione delle norme di cui al D.Lgs. 8 giugno 
2001 n. 231 e s.m.i.. 

 
 
Luogo e data  
Perugia, 22/03/2023 

 
Letto e sottoscritto 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Renzo Patacca 
……….......................................................... 


