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ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.);

- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);

- Decreto n. 81 del 2008 (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Attuazione dell'art. 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145 per le parti ancora in
vigore);

- R.P. (Responsabile del Procedimento di cui agli articoli 15 e 114, comma 1, del Codice dei contratti);

- DURC (Documento unico di regolarita contributiva di cui all‘articolo 94, comma 6, del Codice dei Contratti).
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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell’Appalto consiste nell’esecuzione di lavori riguardanti interventi per la realizzazione di nuovi
allacciamenti d’'utenza alle reti idriche o fognarie gestite da Umbra Acque S.p.A. e attinenti il Servizio Idrico Integrato.
2. Dall'affidamento delle prestazioni previste nel presente Capitolato, non discende in favore dell’Appaltatore nessun
vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo, restando facolta di Umbra Acque S.p.A. di eseguire le prestazioni
tramite il proprio personale senza che per questo competa all’Appaltatore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il
mancato guadagno.

Art. 2 - AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO
1. L'importo dell’Appalto posto a base dell’affidamento & definito come segue:
= Importo posto a base dell’affidamento: 1.000.000,00 euro, di cui stimati 250.000,00 euro per manodopera e
100.000,00 euro per oneri/costi della sicurezza.
= Durata: la durata dei lavori & stimata in 730 (settecentotrenta) giorni decorrenti dalla data di consegna degli
stessi. Si precisa in ogni modo che il contratto si intendera scaduto e privo di effetto una volta raggiunto l'importo
stimato di appalto pari a 1.000.000,00 euro, indipendentemente dal ribasso offerto in sede di gara.
= I prezzi a base d'asta, ai quali applicare la percentuale di ribasso offerta in sede di gara, a compenso delle
lavorazioni eseguite, saranno desunti dall’Elenco Prezzi Unitari (Allegato IV) e dall’Elenco regionale dei prezzi
unitari Regione Umbria vigente al momento della stipula del Contratto che, anche se non materialmente allegato
al presente Capitolato, ne costituisce nella sua interezza parte integrante e sostanziale. A tali prezzi saranno
scorporati, e quindi non soggetti a ribasso, i costi complessivi della sicurezza (oneri e/o costi) ed il costo della
manodopera, che verranno riconosciuti per intero cosi come previsto dal prezzario vigente.
= Nel caso di lavorazioni, al momento non prevedibili, non riconducibili all’Elenco Prezzi Unitari (Allegato IV) o
all’Elenco regionale dei prezzi unitari Regione Umbria, saranno calcolati, come previsto all’art.23, nuovi prezzi ai
quali sara applicata la percentuale di ribasso offerta in sede di gara, fermo restando i costi complessivi della
sicurezza ed il costo della manodopera che quindi non saranno soggetti a ribasso.
2. Tutte le prestazioni saranno riconosciute nelle modalita di cui all’art. 3.
3. Limporto relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non & soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi

dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e del prezzario regionale vigente al momento della stipula del Contratto.

Art. 3 - MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il Contratto d’Appalto prevedra la possibilita di effettuare una serie di interventi, come sopra descritti, sino alla
concorrenza dell'importo posto a base dell’affidamento pari a 1.000.000,00 euro.
2. I singoli interventi saranno affidati:
= a CORPO per i lavori di realizzazione dei nuovi allacciamenti d’utenza alla rete idrica o fognaria;

= a MISURA per cio che concerne i ripristini definitivi delle superfici bitumate o pavimentate.
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Art. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SUBAPPALTABILI

Ai sensi dell’articolo 2 dell’Allegato II.12 al Codice dei contratti Pubblici e della annessa Tabella «A», i lavori sono
classificabili nella categoria OG6 “Acquedott], gasdotti, oleodott] opere di irrigazione e di evacuazione” per un importo
pari a 1.000.000,00 euro.

Art. 5 - RINUNCIA AD ESCLUSIVA

La Committente si riserva il diritto di eseguire in proprio talune delle attivita che rientrano nell'oggetto del Contratto.
La Committente si riserva altresi il diritto insindacabile di stipulare contratti, anche con altre imprese ed in tempi diversi,
per l'esecuzione di attivita contemplate nel presente Capitolato, senza che cid possa comportare motivo di richiesta
alcuna da parte dell'Appaltatore.

Art. 6 - LUOGHI DI INTERVENTO
L'attivita oggetto dell’Appalto dovra essere svolta nei Comuni, gestiti da Umbra Acque S.p.A., ricadenti nellarea
territoriale del Perugino-Assisano, come di seguito elencati: Perugia, Corciano, Valfabbrica, Assisi, Bastia Umbra,

Torgiano, Bettona e Cannara.

Art. 7 - TIPOLOGIA DEI LAVORI

1. I lavori oggetto dell’Appalto consistono nell’'esecuzione di interventi manutentivi per la realizzazione di nuovi
allacciamenti d'utenza alla reti idriche o fognarie gestite da Umbra Acque S.p.A..

2. L'Appaltatore, per tutta la durata dell’Appalto, dovra garantire giornalmente la disponibilita di uomini, mezzi ed
attrezzature in numero e tipologia necessarie all'esecuzione contemporanea fino a n. 2 allacciamenti idrici o
fognari in orario ordinario (dal lunedi al venerdi dalle 7:30 alle 19:30 e il sabato dalle 7:30 alle 12:30).

3. Per |'area territoriale oggetto dell’appalto si stimano in un anno circa 25 allacciamenti fognari e circa 500 allacciamenti
idrici; relativamente a quest’ultimi, circa il 70% sono del tipo COMPLESSI ed € necessario I'esecuzione di scavi mentre
il 30% sono del tipo SEMPLICI e non € necessario |'esecuzione di scavi.

4. Le prestazioni richieste vengono dettagliate al successivo art. 8.

Si riportano di seguito le principali attivita a livello esemplificativo:

* posa, cura e rimozione per tutta la durata dei lavori della segnaletica stradale, cosi come previsto dalle norme
del Codice della Strada e dalle Ordinanza comunali;

= realizzazione di scavi, compresa ove necessario la demolizione delle pavimentazioni, la fresatura obbligatoria
di quelle bituminose, nonché I'allontanamento e lo smaltimento/recupero dei materiali/rifiuti di risulta secondo
le indicazioni della Stazione Appaltante ed in conformita alle normative vigenti e quelle del presente Capitolato;

= fornitura e posa in opera del materiale idraulico necessario per la realizzazione degli allacciamenti idrici e/o
fognari;

= realizzazione di eventuali pozzetti di ispezione o di alloggiamento degli organi idraulici;

= chiusura degli scavi con idoneo materiale;

= predisposizione del primo ripristino con bitume a freddo (o con binder nel caso di scavi di dimensioni maggiori)
e le eventuali successive ricariche in caso di avvallamenti o deterioramento del ripristino stesso;

= ripristino definitivo del piano viario tramite bitumatura a caldo o realizzazione di pavimentazioni varie;

» nel caso di allacciamento idrico, realizzazione dei gruppi contatori secondo gli schemi indicati nell’allegato III.
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5. Per le prestazioni richieste I'’Appaltatore dovra garantire giornalmente uomini, mezzi ed attrezzature in numero e
tipologia necessaria per |'esecuzione contemporanea degli interventi richiesti.

In particolare I'’Appaltatore dovra obbligatoriamente garantire per ogni singolo intervento di allaccio, la presenza in

squadra di:
almeno un operatore con la qualifica da preposto (art. 37, comma 7 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

almeno un operatore con la qualifica da addetto antincendio (art. 18, 43 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

almeno un operatore con la qualifica da addetto primo soccorso (art. 45 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

6. Ogni singola squadra dovra essere costituita almeno da:

n. 1 conduttore di macchine movimento terra in possesso di patentino macchine movimento terra (art. 37,
comma 7 e art. 73 comma 5 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; Accordo della Conferenza Stato Regioni sulle attrezzature
di lavoro del 22/02/2012);

n. 1 idraulico saldatore, con la qualifica di saldatore per acciaio (secondo la norma UNI EN ISO 9606-1,
qualificato da Enti all'uopo preposti, riconosciuti ed accettati dalla Committente) e con la qualifica di saldatore
per tubazioni e raccordi in polietilene di qualsiasi diametro (secondo la norma UNI 9737, qualificato da Enti
all'uopo preposti, riconosciuti ed accettati dalla Committente).

Per particolari interventi di allacciamento potranno essere richiesta in campo un numero maggiore di operatori.

7. Tutte le squadre operative dovranno obbligatoriamente apporre, prima dell’avvio dei lavori e indipendentemente
dalla durata del cantiere temporaneo, il cartello di cantiere redatto secondo il format previsto all’allegato VII.
L'assenza del cartello comportera I'applicazione delle penali indicate all'Art. 43 (penalita 1).

8. Tutte le squadre operative dovranno obbligatoriamente avere in dotazione estintore correttamente revisionato e
cassetta di primo soccorso conforme al D.M. 388/2003. L'assenza di tali presidi comportera, oltre alla sospensione
del cantiere, I'applicazione delle penali indicate all'Art. 43 (penalita 2).

9. Tutte le squadre dovranno avere in dotazione idonea strumentazione per la compattazione e il costipamento dei
rinterri degli scavi (es. costipatrice), per il taglio delle superfici bitumate (es. tagliasfalto a disco) ed idonea
strumentazione per I'aspirazione degli eventuali fluidi presenti negli scavi (es. pompa aspirante).

10.La mancata disponibilita del personale con le abilitazioni in materia di sicurezza e salute indicati al punto 5 comportera
Iimmediata sospensione del cantiere con eventuale applicazione delle penali relative alla mancata esecuzione
contemporanea di almeno due interventi.

11.Per i ripristini stradali I'Appaltatore dovra garantire uomini, mezzi ed attrezzature in numero e tipologia necessaria
per I'esecuzione delle attivita di ripristino definitivo delle pavimentazioni stradali, secondo le modalita esecutive e le
tempistiche di cui agli artt. 8 e 9. Tali risorse sono da intendersi supplementari rispetto a quelle definite ai precedenti

unti 3 e 5.
12.L'assenza di una squadra o la sua composizione incompleta in termini di personale e/o mezzi e/o attrezzature richieste

comportera l'applicazione delle penali indicate all'Art. 43 (penalita 4).

13.Nel caso di un numero di squadre operative superiore a 2 (due) restano validi i vincoli di sicurezza di cui al punto 5
(per ogni squadra almeno un operatore con la qualifica da preposto (art. 37, comma 7 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), almeno
un operatore con la qualifica da addetto antincendio (art. 18, 43 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), almeno un operatore con la
qualifica da addetto primo soccorso (art. 45 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), almeno un operatore in possesso di patentino

macchine movimento terra (art. 37, comma 7 e art. 73 comma 5 D.Lgs. 81/08 e s.m.i).
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Art. 8 - DESCRIZIONE INTERVENTI

Le tipologie degli interventi che l'impresa esecutrice dovra eseguire su richiesta della Stazione Appaltante sono,

principalmente, le seguenti:

A. Realizzazione di allacci idrici

Si intendono quegli interventi di realizzazione di allacciamenti idrici.

L'attivita comprende:

impianto di cantiere mobile con apposizione della segnaletica stradale di cui ai riferimenti normativi;

apposizione del cartello di cantiere redatto secondo il format previsto all‘allegato VII;

individuazione dei sotto servizi esistenti al fine di gestire eventuali interferenze;

I'effettuazione dello scavo a sezione obbligata (compresa I'eventuale maggior larghezza per accogliere le armature
di contenimento delle pareti dello scavo, per la profilatura delle pareti, ecc.) eseguiti con escavatore e/o
miniescavatore e/o a mano in prossimita di altri servizi, su qualsiasi tipo di strada e/o localita, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina;

la sistemazione dei materiali di risulta al fianco del cavo, il loro carico sui mezzi ed il trasporto a discarica
autorizzata comprensivo di tutti gli oneri di discarica per le diverse tipologie di materiale di rifiuto;

I'eventuale prosciugamento dello scavo con ogni mezzo e la pulizia dello scavo;

la fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per la realizzazione del letto di posa della tubazione (con
spessore minimo di 15 cm);

la realizzazione dell'allaccio idrico attraverso la fornitura e posa in opera, a insindacabile giudizio della
Committente, di tubazioni in PE 100 RC UNI EN 12201-2 (in barre o in rotoli) o tubazioni in acciaio UNI EN 10224,
conformi alle specifiche tecniche individuate dalla Stazione;

la realizzazione del gruppo contatori con raccordi in ghisa malleabile, in modo conforme alle specifiche tecniche
individuate dalla Stazione Appaltante (vedi allegato III - Schemi gruppo contatori);

la realizzazione di eventuali pozzetti e relativo rinfianco anche con calcestruzzo e installazione di organi di
manovra;

la prova di tenuta idraulica effettuata in contraddittorio con la Direzione Lavori nelle modalita previste dal presente
Capitolato e dalle norme in materia;

la fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per il rinfianco fino ad un'altezza di 15 cm oltre Ia
generatrice superiore della tubazione;

la fornitura e la posa in opera di misto stabilizzato e/o misto cementato per il ripristino del sottofondo, come
richiesto dall’'Ente gestore delle strade;

la fornitura e la posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per il completo ripristino del piano viario o, in
alternativa, nel caso di pavimentazioni particolari la ricostruzione dell'eventuale sottofondo in conglomerato
cementizio anche armato, il ricollocamento di cordonate e/o lastricati;

se richiesto dall’'Ente gestore della strada, passato un congruo periodo di tempo, la realizzazione di fresatura e

tappetino di usura tramite vibrofinitrice, come prescritto dall’Ente stesso.

Nelle attivita (e relative voci di prezzario) sono compresi gli eventuali fermi del cantiere per attese varie di qualsiasi tipo,

le eventuali operazioni di chiusura e riapertura degli organi di manovra della rete idrica nei casi eccezionali ordinati dalla

Committenza, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.
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B. Realizzazione di allacci fognari

Si intendono quegli interventi di realizzazione di allacciamenti fognari.

L'attivita comprende:

impianto di cantiere mobile con apposizione della segnaletica stradale di cui ai riferimenti normativi;

apposizione del cartello di cantiere redatto secondo il format previsto all‘allegato VII;

individuazione dei sotto servizi esistenti al fine di gestire eventuali interferenze;

I'effettuazione dello scavo a sezione obbligata (compresa I'eventuale maggior larghezza per accogliere le armature
di contenimento delle pareti dello scavo, per la profilatura delle pareti, ecc.) eseguiti con escavatore e/o
miniescavatore e/o a mano in prossimita di altri servizi, su qualsiasi tipo di strada e/o localita, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina;

la sistemazione dei materiali di risulta al fianco del cavo, il loro carico sui mezzi ed il trasporto a discarica
autorizzata comprensivo di tutti gli oneri di discarica per le diverse tipologie di materiale di rifiuto;

I'eventuale prosciugamento dello scavo con ogni mezzo e la pulizia dello scavo;

la fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per la realizzazione del letto di posa della tubazione (con
spessore minimo di 15 cm);

la realizzazione dell'allaccio fognario attraverso la fornitura e posa in opera, a insindacabile giudizio della
Committente, di tubazioni in PVC (conforme alla norma UNI EN 1401) o PE/PP corrugato strutturato (conforme
alla norma UNI EN 13476-3 tipo B area U) (e relativi pezzi speciali necessari per la realizzazione del tratto
fognario), SN 4 o SN8, conformi alle specifiche tecniche individuate dalla Stazione Appaltante;

la realizzazione (laddove non presente), in corrispondenza del punto di allaccio, di pozzetto di ispezione attraverso
la fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in calcestruzzo, comprensivo di elementi di prolunga e di
chiusino in ghisa e relativo rinfianco anche con calcestruzzo

la prova di tenuta idraulica effettuata in contraddittorio con la Direzione Lavori nelle modalita previste dal presente
Capitolato e dalle norme in materia;

la fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per il rinfianco fino ad un'altezza di 15 cm oltre la
generatrice superiore della tubazione;

la fornitura e la posa in opera di misto stabilizzato e/o misto cementato per il ripristino del sottofondo, come
richiesto dall’Ente gestore delle strade;

la fornitura e la posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per il completo ripristino del piano viario o, in
alternativa, nel caso di pavimentazioni particolari la ricostruzione dell'eventuale sottofondo in conglomerato
cementizio anche armato, il ricollocamento di cordonate e/o lastricati;

se richiesto dall'Ente gestore della strada, passato un congruo periodo di tempo, la realizzazione di fresatura e

tappetino di usura tramite vibrofinitrice, come prescritto dall’Ente stesso.

Nelle attivita (e relative voci di prezzario) sono compresi gli eventuali fermi del cantiere per attese varie di qualsiasi tipo,

le eventuali operazioni di chiusura e riapertura degli organi di manovra della rete idrica nei casi eccezionali ordinati dalla

Committenza, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

C. Ripristino del manto stradale bitumato (definitivo)

Si intendono tutti quegli interventi di rifacimento del manto stradale bitumato su qualsiasi tipologia di strada (comunale,

provinciale, ...).

Tali attivita possono essere distinte in:
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» ripristino del piano viario a seguito del passaggio di canalizzazioni. 'intervento consiste nella demolizione o
scarificazione della parte interessata dallo scavo, la cui superficie & di norma superiore a 10 mq, la successiva
passata di idoneo legante di ancoraggio e stesa di binder a caldo cosi da garantire la sistemazione definitiva del
manto stradale;

= ripristino del piano viario a seguito del passaggio di canalizzazioni su strade provinciali, statali, regional, comunali
con particolari prescrizioni: nel caso l'intervento di posa di condotte & stato effettuato su sedi viarie dove sono
previste da parte degli Enti proprietari direttive particolari (es. es. strade provinciali, statali, regionali, comunali
con particolari prescrizioni, ecc.), & prevista, una volta assestato lo scavo, la fresatura del binder precedentemente
posto in opera, la successiva passata di legante di ancoraggio ed il ripristino definitivo tramite stesura a caldo del
manto di usura (tappetino).
Tutte le prestazioni saranno compensate in base alle quantita effettivamente eseguite secondo quanto riportato
nell’Elenco regionale Umbro dei prezzi unitari - Capitolo 19 “Lavori stradall’.
Nel caso specifico di ripristino definitivo del manto stradale bitumato, che come gia detto &€ compensato a misura, al fine
di compensare adeguatamente gli interventi arealmente piu piccoli, nel caso di interventi di superficie inferiore a 5 mq
sara riconosciuta comunque la misura minima di 5 mg. Nel caso di pil buche tra loro ravvicinate che richiedano
I'allestimento di unico cantiere (normalmente unica disposizione della segnaletica stradale), le stesse verranno
riconosciute come unico intervento.
Sempre nel caso specifico di ripristino definitivo del manto stradale bitumato, eseguito quindi in tempi debitamente
successivi alla chiusura degli scavi al fine di garantire un adeguato assestamento, al fine di garantire adeguata sicurezza
al cantiere oggetto di intervento, sara riconosciuto all’Appaltatore, oltre alle lavorazioni valutate a misura, un compenso
per l'allestimento del cantiere stradale da considerare per ogni singolo allestimento e valutato secondo quanto previsto
nell’allegato Elenco Prezzi.
L'importo, proprio per la sua natura di costo diretto della sicurezza, non ¢ soggetto a ribasso e pari ad euro 41,00.
Si precisa che nel caso in cui piu ripristini tra loro ravvicinati richiedano I'allestimento di un unico cantiere stradale, verra
riconosciuto un unico compenso, come sopra citato, di euro 41,00. Nel caso eccezionale in cui il ripristino definitivo
venga realizzato immediatamente dopo il termine della lavorazione precedente (riparazione, sostituzione, ...), tale
compenso di 41,00 euro non & dovuto in quanto i costi della sicurezza sono gia compresi nella voce a corpo relativa.
Nel caso di ripristini con superficie non superiore 5 mq, le spettanze delle lavorazioni verranno conteggiate con un‘unica
voce cumulativa, relativa alle seguenti attivita/lavorazioni:
1) Ripristino definitivo a seguito di intervento di riparazione.
e Fresatura a freddo di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietrischetto. Per spessori
finoa cm 5.
e Fresatura a freddo di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietrischetto. Per spessori da
cm 5,1 acm 10.
e Membrana liquida elastomerica con funzione di mano d'attacco e impermeabilizzazione.
e Conglomerato bituminoso (Binder), spessore 10 cm.

e Allestimento cantiere per ripristini stradali definitivi.

2) Ripristino definitivo a seguito di intervento di riparazione su strade on particolari prescrizioni.
e Fresatura a freddo di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietrischetto. Per spessori

finoa cm 5.

Pagina 10 di 48



e Membrana liquida elastomerica con funzione di mano d'attacco e impermeabilizzazione.
e Ripristino definitivo tramite stesura a caldo del manto di usura (tappetino) sp. min. 4 cm.

e Allestimento cantiere per ripristini stradali definitivi

Qualora negli interventi si rendano necessarie specifiche tecniche diverse da quelle sopra elencate, si procedera

comunque con la computazione a misura delle singole voci di costo delle lavorazioni applicabili.

D. Rifacimento di marciapiedi e pavimentazioni di pregio
Si intendono tutti quegli interventi di rifacimento di marciapiedi e pavimentazioni di qualsiasi tipologia.
L'attivita comprende:
= |a fornitura e posa in opera di materiale di allettamento o sottofondo in calcestruzzo;
= |a fornitura e posa in opera della pavimentazione;
» |a sigillatura dei giunti con idoneo materiale;
» il carico, il trasporto e lo smaltimento in discarica del materiale di risulta non riutilizzabile.
Nell'attivita sono compresi gli eventuali fermi del cantiere per attese varie di qualsiasi tipo e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Le prestazioni saranno riconosciute in base alle quantita effettivamente eseguite secondo quanto riportato nell’Elenco

regionale dei prezzi unitari - Regione Umbria - Capitolo 19 “Lavori stradall’.

Art. 9 - MODALITA DI ESECUZIONE INTERVENTI
Gli interventi richiesti dovranno cosi essere eseguiti:
A. Allacci idrici
= Posa e cura della segnaletica stradale: I’Appaltatore, una volta ricevuta la richiesta da parte della Stazione
Appaltante, provvedera preliminarmente ad eseguire, a proprio cura e carico e con segnaletica di proprieta, la
delimitazione del cantiere di lavoro con la posa della segnaletica stradale secondo le norme vigenti in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro per la pubblica incolumita e le norme del nuovo Codice della Strada, nonché in
conformita ai regolamenti applicabili e a tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dagli Enti
proprietari delle strade. Sara cura ed onere dell’Appaltatore mantenere la segnaletica in ordine lungo il tratto
stradale interessato dai lavori sino al completamento dei lavori medesimi, nonché la predisposizione e la cura
delle segnalazioni notturne in caso di cantiere che si protraesse per piu giorni.
= Apposizione del cartello di cantiere redatto secondo il format previsto all’allegato VII.
= Taglio, fresatura o demolizione dell'asfalto o della pavimentazione esistente di qualsiasi genere e spessore:
I'apertura dovra essere sagomata a forma regolare e a spigoli netti.
= Scavo per la posa della tubazione di allacciamento. Gli scavi dovranno essere eseguiti con escavatore e/o
miniescavatore e/o a mano, su qualsiasi tipo di strada e/o localita, in terreno di qualsiasi natura e consistenza
esclusa la roccia da mina. Tale attivita dovra comprendere di norma le seguenti operazioni:
I'individuazione della tubazione mediante uno o piu assaggi;
I'eventuale rimozione di masselli, cordoli, ecc.;
I'eventuale maggior larghezza per accogliere le armature di contenimento delle pareti dello scavo, per la
profilatura delle pareti, ecc;

I'esecuzione delle sbadacchiature e delle opere provvisionali necessarie.
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Eventuale prosciugamento dello scavo con ogni mezzo e la pulizia dello scavo.
Allacciamento alla rete idrica attraverso la fornitura e posa in opera del materiale idraulico secondo gli schemi

indicati all’Allegato III. Si specifica che per gli allacciamenti con tubazioni in polietilene dovranno essere utilizzati

tubi in PE100 RC a struttura multistrato con strato esterno di colore blu per la distribuzione dell’acqua per uso
umano, conformi alle norme UNI EN 12201-2 ed ISO 4427, alla specifica tecnica PAS 1075 e al D.M. 174/2004.

Realizzazione del gruppo contatori con raccordi in ghisa malleabile, in modo conforme alle specifiche tecniche

individuate dalla Stazione Appaltante (vedi allegato III).

L'eventuale realizzazione di pozzetti di ispezione attraverso la fornitura e posa in opera di pozzetti di alloggiamento
dispositivi, in calcestruzzo, comprensivi di elementi di prolunga e di elementi di chiusura e relativo rinfianco anche
con calcestruzzo.

Fornitura e posa in opera di sabbia fine ed asciutta per il rinfianco fino ad un'altezza di 15 cm oltre la generatrice
superiore della tubazione.

Fornitura e posa in opera di misto stabilizzato e misto cementato, quest'ultimo qualora richiesto dagli Enti
proprietari della strada forniti fino al completo ripristino del sottofondo.

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo per il ripristino del piano viario o, in alternativa,
nel caso di pavimentazioni, il ricollocamento di cordonate e la ricostruzione dell'eventuale sottofondo in

conglomerato cementizio anche armato.

Allacci fognari

Posa e cura della segnaletica stradale: I"Appaltatore, una volta ricevuta la richiesta da parte della Stazione
Appaltante, provvedera preliminarmente ad eseguire, a proprio cura e carico e con segnaletica di proprieta, la
delimitazione del cantiere di lavoro con la posa della segnaletica stradale secondo le norme vigenti in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro per la pubblica incolumita e le norme del nuovo Codice della Strada, nonché in
conformita a tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dagli Enti proprietari delle strade. Sara
cura ed onere dell’Appaltatore mantenere la segnaletica in ordine lungo il tratto stradale interessato dai lavori
sino al completamento dei lavori medesimi, nonché la predisposizione e la cura delle segnalazioni notturne in caso
di cantiere che si protraesse per piu giorni.
Apposizione del cartello di cantiere redatto secondo il format previsto all’allegato VII.
Taglio, fresatura o demolizione dell’asfalto o della pavimentazione esistente di qualsiasi genere e spessore:
I'apertura dovra essere sagomata a forma regolare e a spigoli netti.
Scavo per la posa della tubazione di allacciamento. Gli scavi dovranno essere eseguiti con escavatore e/o
miniescavatore e/o a mano, su qualsiasi tipo di strada e/o localita, in terreno di qualsiasi natura e consistenza
esclusa la roccia da mina. Tale attivita dovra comprendere di norma le seguenti operazioni:

I'individuazione della tubazione mediante uno o piu assaggi;

I'eventuale rimozione di masselli, cordoli, ecc.;

I'eventuale maggior larghezza per accogliere le armature di contenimento delle pareti dello scavo, per la

profilatura delle pareti, ecc;

I'esecuzione delle sbadacchiature e delle opere provvisionali necessarie.

rifinitura della trincea di posa: dovranno essere evitate punte rigide a contatto con il tubo quali pietre, inerti

vari, ecc.

Eventuale prosciugamento dello scavo con ogni mezzo e la pulizia dello scavo.
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Allacciamento alla rete fognaria attraverso la fornitura e posa in opera del materiale idraulico secondo gli schemi
indicati all’Allegato III.

La realizzazione (laddove non presente), in corrispondenza del punto di allaccio, di pozzetto di ispezione attraverso
la fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in calcestruzzo, comprensivo di elementi di prolunga e di
chiusino in ghisa e relativo rinfianco anche con calcestruzzo.

Fornitura e posa in opera di sabbia fine ed asciutta per il rinfianco fino ad un'altezza di 15 cm oltre la generatrice
superiore della tubazione.

Fornitura e posa in opera di misto stabilizzato e misto cementato, quest’'ultimo qualora richiesto dagli Enti
proprietari della strada forniti fino al completo ripristino del sottofondo.

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo per il ripristino del piano viario o, in alternativa,
nel caso di pavimentazioni, il ricollocamento di cordonate e la ricostruzione dell'eventuale sottofondo in

conglomerato cementizio anche armato.

Si riportano in allegato (allegato III) gli schemi tipici delle derivazioni d’'utenza.

Prescrizioni di carattere generale

Oltre a quanto dettagliatamente prescritto nel presente Capitolato Tecnico Normativo, sara a totale ed esclusivo
carico dell'Appaltatore, dovendosi intendere compensato con i prezzi offerti in fase di gara, ogni altro onere e spesa

per dare i lavori compiuti ed eseguiti a perfetta regola d'arte ed in particolar modo:

dotarsi di tutte le apparecchiature (congela tubi, etc.), di tutte le chiavi speciali o particolari atte all'apertura
dei vani sportelli e alla manovra di ogni tipo di saracinesca o valvola non convenzionale che I'Appaltatore
trovera installate nei vari gruppi di misura;

gli oneri relativi al controllo di perdite d’acqua dagli organi manovrati, I'eliminazione di tali perdite e la relativa
manutenzione o sostituzione degli apparati che presentano la perdita, infine l'eventuale tempestiva
comunicazione alla Committente solamente per quei casi eccezionali per cui hon si possa intervenire d'urgenza
con i propri operatori;

gli oneri derivanti dalla necessita di successivi interventi presso le utenze gia oggetto di intervento, in caso di
segnalazione (gocciolamento, spandimento, etc.) da parte degli utenti e/o personale interno della
Committente;

tutti i ritardi e le perdite di tempo legate agli spostamenti necessari per raggiungere i siti sui quali effettuare
gli interventi ordinati;

tutti i ritardi nella esecuzione dei lavori non dipendenti dalla Committenza.

Per I'appalto nel suo complesso i costi della sicurezza per interferenza tra le lavorazioni o le varie ditte sono stati
valutati pari a zero. La necessita di riconoscere ulteriori costi, di conseguenza, sara valutata di volta in volta e in
riferimento al singolo lavoro, esclusivamente nei casi in cui gli apprestamenti di sicurezza che si rendessero necessari
assumano un carattere di straordinarieta rispetto a quanto gia valutato attraverso gli oneri della sicurezza all'interno
delle lavorazioni remunerate a corpo. La valutazione di tali apprestamenti di sicurezza con carattere di straordinarieta
sara svolta preventivamente a cura del CSE e sara remunerata a misura utilizzando I'Elenco regionale dei prezzi
unitari - Regione Umbria - vigente al momento della stipula del Contratto. In ogni caso, nelle voci a corpo di cui
all'allegato 1V, sono stati calcolati e gia compresi tutti gli oneri della sicurezza afferenti alle spese generali sostenute

dall'impresa, e i costi per la sicurezza per il “cantiere tipo” e comprendono: I'allestimento del cantiere, la segnalazione
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durante i lavori e lo smantellamento del cantiere a fine lavoro in conformita a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e
s.m.i. e dal Decreto Interministeriale 04/03/2013.
Tutti i materiali forniti dall’Appaltatore dovranno essere conformi a quanto previsto nell’Allegato II del presente
Capitolato.
I materiali da utilizzare per gli interventi sulle reti idriche dovranno essere del tipo PN16. In particolari situazioni la
Direzione Lavori potra richiedere all’Appaltatore I'utilizzo di materiale con pressione nominale PN25. Tale richiesta
non comportera alcun compenso aggiuntivo per I’Appaltatore, che quindi non avra nulla a pretendere.
Demolizione della pavimentazione. La rimozione della pavimentazione stradale deve essere eseguita con opportune
cautele, in modo da evitare la disgregazione delle aree circostanti.
Nelle strade asfaltate:
la profondita del taglio non dovra essere inferiore a quella della pavimentazione stessa;
la larghezza della zona da tagliare dovra essere pari a quella del massimo ingombro dello scavo;
il taglio delle pavimentazioni bitumate dovra essere eseguito con adeguata attrezzatura tagliasfalto; tale
operazione potra essere eseguita anche attraverso la fresatura dell’asfalto, in base alle disposizioni della
Direzione Lavori, prima di iniziare qualsiasi opera di demolizione, ed in modo da evitare sbrecciamenti e danni
alla pavimentazione; comunque l'apertura dovra essere sagomata a forma regolare e a spigoli netti;
il disfacimento delle pavimentazioni bitumate potra poi essere eseguito con martelli demolitori di tipo idraulico
0 pneumatico o direttamente con escavatore.
Nelle pavimentazioni in selci, lastricato, acciottolato, cubetti di porfido, piastrelle ecc.:
la rimozione della pavimentazione dovra essere eseguita con I'uso di attrezzature tali da evitare la rottura dei
singoli elementi della pavimentazione, ricorrendo all'allentamento degli stessi con idonei mezzi e con
particolare cura al fine di non danneggiarli;
ove necessario, i singoli elementi della pavimentazione dovranno essere preventivamente marcati e numerati
e successivamente accatastati e custoditi fino alla loro ricollocazione in opera;
la larghezza della rimozione deve essere estesa agli elementi eventualmente smossi.
Nei marciapiedi asfaltati:
il tappeto di usura esistente dovra essere demolito e rimosso per tutta la larghezza, previo taglio su linee
perpendicolari al cordonato;
la demolizione del massetto in calcestruzzo cementizio dovra essere preceduta dall’'operazione di taglio
dell’area interessata dallo scavo;
la profondita del taglio non dovra essere inferiore a quella della pavimentazione stessa;
il massetto in calcestruzzo esistente, nel caso la parte residua sia di ridotte dimensioni e/o di scarsa
consistenza, dovra essere demolito per tutta la superficie;
particolare attenzione dovra essere prestata nella rimozione dei pezzi di cordonato; in tal caso la rimozione
dovra essere preceduta dal taglio della pavimentazione stradale a ridosso del cordonato.
Nei marciapiedi lastricati dovranno essere adottate le modalita sopra indicate per lo stesso tipo di pavimentazione,
prestando particolare attenzione nella rimozione dei pezzi di cordonato.
Scavi per la posa di tubazioni di allaccio. L'Appaltatore accertera e segnera sul terreno tutti quei servizi che possano
interessare lo scavo ed eseguira poi il tracciato dello stesso, sia come larghezza sia come andamento dell'asse, in

modo che lo scavo risulti il meno possibile interessato dai servizi individuati.
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L'Appaltatore non dovra in alcun caso manomettere, spostare o tagliare cavi o qualsiasi tubazione interrata o
quant'altro interferente con lo scavo; situazioni particolari dovranno essere tempestivamente segnalate al
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE).

Gli scavi per qualsiasi genere di lavoro, eseguiti a mano e/o con mezzi meccanici, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, sia all'asciutto che in acqua, dovranno essere eseguiti con le dimensioni idonee per I'esecuzione dei
lavori secondo la regola dell’arte. Inoltre I'Appaltatore dovra seguire le prescrizioni particolari che, eventualmente,
verranno date dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (CSE) all'atto dell'esecuzione dei
lavori.

1l ripristino di manufatti o servizi, demoliti o danneggiati dai lavori, dovra essere eseguito a perfetta regola d'arte,
nel rispetto delle dimensioni preesistenti e secondo le prescrizioni dei proprietari od Enti competenti. Sara cura e
onere dell'Appaltatore evitare frammenti delle pareti dello scavo per tutto il tempo durante il quale gli scavi
rimarranno aperti; a tale scopo I'Appaltatore dovra provvedere, se necessario, ad effettuare idonee opere
provvisionali a sostegno delle pareti dello scavo.

Qualora si verifichino frane e/o smottamenti I'Appaltatore dovra provvedere alla totale esportazione dallo scavo del
materiale franato, al riempimento della maggiore sezione di scavo con materiali e modalita idonei, da sottoporre alla
preventiva approvazione della Direzione Lavori ed ai conseguenti maggiori ripristini delle pavimentazioni.
L'Appaltatore rispondera dei danni arrecati a persone o cose a seguito di frane o smottamenti. Gli scavi aperti
dovranno essere protetti con appositi sbarramenti e segnalati, sotto I'esclusiva responsabilita dell'Appaltatore.

Tutti gli interventi di particolare complessita (a causa del luogo di intervento, per la presenza di altre infrastrutture
di altri gestori, ...) 0 nei casi in cui siano assenti (o0 parzialmente definite) le procedure aziendali specifiche per la
gestione del potenziale pericolo, si dovranno immediatamente sospendere le lavorazioni avvisando il Coordinatore
per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

Posa delle condotte. Nella posa in opera delle condotte dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al D.M.
12/12/1985 sulle “Norme tecniche relative alle tubazion/’ ed alla relativa Circolare Min. LL.PP. 20/03/86, n. 27291.
Si dovra realizzare un sottofondo costituito da un letto di sabbia di altezza minima 15 cm, avendo cura di asportare
dal fondo del cavo eventuali materiali inadatti quali fango o torba o altro materiale organico ed avendo cura di
eliminare ogni asperita che possa danneggiare tubi o rivestimenti.

Dopo aver verificato |'allineamento dei tubi ed effettuate le giunzioni dovra essere eseguito il rinfianco sempre in
sabbia su ambo i lati della tubazione.

In nessun caso si dovra regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni o altro genere di
appoggi discontinui.

In presenza di falde acquifere, per garantire la stabilita della condotta, si dovra realizzare un sistema drenante con
sottofondo di ghiaia o pietrisco e sistema di allontanamento delle acque dal fondo dello scavo.

La posa delle tubazioni, giunti e pezzi speciali dovra essere eseguita nel rigoroso rispetto delle istruzioni del fornitore
per i rispettivi tipi di materiale adottato.

In caso di interruzione delle operazioni di posa, gli estremi della condotta posata dovranno essere accuratamente
otturati per evitare che vi penetrino elementi estranei solidi o liquidi.

I tubi, le apparecchiature, i pezzi speciali dovranno essere calati nello scavo o nei cunicoli con cura evitando cadute
od urti e dovranno essere discesi nei punti possibilmente pil vicini a quelli della definitiva posa in opera, evitando
spostamenti in senso longitudinale lungo lo scavo.

Si dovra aver cura ed osservare tutti i necessari accorgimenti per evitare danneggiamenti alla condotta gia posata.
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Si dovranno adottare quindi le necessarie cautele durante le operazioni di lavoro e la sorveglianza nei periodi di
interruzione delle stesse per impedire la caduta di materiali di qualsiasi natura e dimensioni che possano recare
danno alle condotte ed apparecchiature.

I tubi che dovessero risultare danneggiati in modo tale che possa esserne compromessa la funzionalita dovranno
essere scartati e, se gia posati, sostituiti. Nel caso il danneggiamento abbia interessato soltanto |'eventuale
rivestimento, si dovra procedere al suo ripristino, anche totale, da valutare a giudizio della Direzione dei Lavori in
relazione all’entita del danno.

I necessari pezzi speciali, le apparecchiature e simili, dovranno essere messi in opera con cura e precisione, nel
rispetto degli allineamenti e dell'integrita delle parti piu delicate. Eventuali flange dadi e bulloni dovranno rispondere
alle norme UNI, essere perfettamente integri e puliti e protetti con grasso antiruggine.

Gli allineamenti di tutti i pezzi speciali e le apparecchiature rispetto alla condotta dovranno rispettare rigorosamente
piani orizzontali o verticali a meno di diversa disposizione della Direzione dei Lavori.

Utilizzazione del materiale di risulta. L'onere dello smaltimento dei materiali provenienti dagli scavi di ogni genere o
dalle demolizioni & a totale carico dall’Appaltatore.

L'Appaltatore dovra utilizzare i materiali stessi per I'esecuzione di tutte quelle opere per le quali tali materiali siano
tecnicamente idonei. Detti materiali potranno inoltre essere depositati, su richiesta della Direzione Lavori, in un luogo
opportunamente scelto per essere poi ripresi e utilizzati a tempo opportuno.

I materiali non utilizzabili e a giudizio della Direzione Lavori non ritenuti adatti all' impiego, dovranno essere caricati
e trasportati, asciutti o bagnati, dal luogo di scavo fino alle Discariche autorizzate od aree di scarico reperite
dall'Appaltatore, a qualsiasi distanza siano dal luogo di scavo e con qualsiasi mezzo necessario.

In ogni caso i materiali depositati non dovranno essere causa di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche e private ed
al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

L'Appaltatore dovra provvedere al recupero di quanto proveniente dagli scavi, appartenente a Privati, Enti Pubblici,
Comuni e Stato, mentre qualsiasi altro materiale, rinvenuto durante gli scavi e che, a giudizio della Direzione Lavori,
non dovesse essere trasportato a discarica, restera di esclusiva proprieta della Stazione Appaltante.

Opere provvisionali di contenimento e sostegno delle pareti dello scavo. L'Appaltatore dovra eseguire le opere di
scavo con modalita atte a garantire la stabilita delle pareti per tutto il tempo che lo scavo rimarra aperto, ricorrendo
anche ad idonee opere provvisionali a sostegno delle pareti di scavo.

Qualora lo scavo avvenga in un‘area con presenza di acqua o gia oggetto di precedenti interventi di scavo (desumibili
sul posto da rattoppi stradali o dalla presenza di sottoservizi) e quindi caratterizzata da terreno potenzialmente
instabile I'area di scavo andra adeguatamente ampliata o obbligatoriamente protetta con blindature.

Il sostegno delle pareti dovra essere realizzato ogni qualvolta lo scavo avra profondita maggiore o uguale a 1,5 metri.
Dovra inoltre essere realizzato quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita, anche in
relazione alla pendenza delle pareti ed alle specifiche condizioni esistenti, per profondita di scavo inferiori a 1,5 metri.
La Direzione Lavori potra richiedere che le armature dello scavo siano aumentate o rinforzate per ragioni di sicurezza
senza che questo possa costituire motivo di reclamo o richiesta di compensi da parte dell'Appaltatore.

Ogni situazione di potenziale pericolo dovra essere immediatamente segnalata al Coordinatore per la Sicurezza in
fase di Esecuzione dei lavori (CSE), interrompendo le lavorazioni in attesa di concordare le prescrizioni tecnico-
organizzative da metter in atto.

Mezzi di scavo. L'Appaltatore dovra disporre di idonei mezzi di scavo, in relazione alla natura del terreno, all'ubicazione

ed alla geometria dello scavo.
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Riempimento degli scavi. Dopo |'esecuzione degli interventi manutentivi, si dovra procedere al riempimento dello
scavo che dovra essere completato come definito all’Allegato V del presente Capitolato.
Nel caso di marciapiedi il riempimento dello scavo dovra essere effettuato esclusivamente con misto di cava
cementato (R325 in ragione di 80 kg/mc) opportunamente costipato, fino a circa 10 cm dal piano di calpestio, mentre
il sottofondo per la chiusura totale dello scavo sara formato da massetto in calcestruzzo, con Rck non inferiore a 250
Kg/cmq ed armato con rete elettrosaldata, e sul quale verra successivamente posata la pavimentazione. Dovranno
essere curati i raccordi e le quote con la pavimentazione esistente.
Il costipamento del materiale inerte dovra avvenire a strati, non superiori a 30 cm, effettuato con adeguati costipatori
meccanici.
I rinterri dovranno essere eseguiti in modo che:
per natura del materiale e modalita di costipamento, non abbia a formarsi, in prosieguo di tempo, cedimenti
0 assestamenti irregolari;
si formi un‘intima unione tra il terreno naturale e il materiale di riempimento.
Non possono in ogni caso essere impiegati:
materiali che possono aggredire chimicamente le opere, quali scorie o terreni gessosi;
materiali voluminosi quali terreni gelati o erbosi, terreni limo-argillosi, che a contatto con l'acqua si siano
rigonfiati piu del 10% del volume;
materiali di natura organica, quali legno, carta, foglie, torba e simili, che possono successivamente provocare
sprofondamenti;
grosse pietre, trovanti o frammenti di calcestruzzo e muratura, che possano danneggiare la canalizzazione e i
manufatti durante il rinterro o, a costipamento avvenuto, determinare la concentrazione di carichi sui condotti.
Pozzetti prefabbricati. Fino alle dimensioni interne 100 x 100 cm. sara consentito I'utilizzo di pozzetto (e relative
prolunghe) in calcestruzzo prefabbricato del tipo “standard” purché il pozzetto venga rinfiancato, per una larghezza
minima di 10 cm e per tutta l'altezza, con calcestruzzo Rck30. Oltre tali dimensioni tutti i pozzetti dovranno essere
del tipo “rinforzato”.
Tutti i pozzetti dovranno essere conformi alle prescrizioni indicate nell’Allegato II del presente Capitolato e posti in
opera in modo tale da garantire la tenuta idraulica e consentire il corretto deflusso dei reflui fognari.
Tutti i pozzetti dovranno inoltre essere posti in opera in modo tale da non alterare la sagoma della strada e delle sue
pertinenze Il profilo stradale in corrispondenza del sigillo posto a copertura dovra risultare, ad opera finita,
perfettamente piano nel rispetto delle preesistenti pendenze trasversali e longitudinali della sede stradale.
Chiusini stradali. Tutti i chiusini posti su sede viaria dovranno essere realizzati in ghisa di classe D400 (carico di
rottura KN 400) e dovranno essere conformi a quanto previsto all’Allegato II del presente Capitolato.
Salvo diversa indicazione della Direzione Lavori, i chiusini posti su sede stradale dovranno essere del tipo “articolato”.
Il danneggiamento di infrastrutture idriche, non oggetto di intervento manutentivo, derivanti da cause imputabili
all’Appaltatore, verra addebitate allo stesso.
L'utilizzo di materiale dovra essere conforme alle specifiche tecniche individuate all’allegato II del presente
documento.
Tutti gli interventi dovranno essere realizzati a perfetta regola d’arte e secondo quanto previsto dal presente

Capitolato Speciale d’Appalto (con particolare riferimento alla perfetta tenuta idraulica).
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C. Ripristino del manto stradale bitumato/pavimentato
Il ripristino temporaneo dei corpi stradali e delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovra avvenire
immediatamente dopo I'esecuzione dei lavori.
Il ripristino temporaneo potra essere eseguito:

= per scavi di ridotte dimensioni con conglomerato bituminoso a freddo;

= per scavi di maggiori dimensioni con conglomerato bituminoso a caldo (binder).
In entrambi i casi il conglomerato bituminoso dovra essere opportunamente posto in opera e compattato a regola d'arte
in modo da evitare avvallamenti o cedimenti.
Successivamente all’assestamento dello scavo, e comunque non prima di 15 giorni e non oltre 60 giorni dalla fine dei
lavori di allacciamento idrici e fognari, dovra essere steso lo strato definitivo di binder.
Qualora richiesto dall’Ente proprietario della strada, I'Appaltatore dovra provvedere alla fresatura a freddo del binder
precedentemente posto in opera e alla definitiva posa in opera del manto di usura.
Durante il periodo di assestamento, fino alla posa del manto stradale definitivo, I’Appaltatore € responsabile di eventuali
cedimenti, avvallamenti o deformazioni e pertanto avra I'obbligo delle continue riprese del piano viabile sino al completo
assestamento, nonché alla regolarizzazione della sagoma stradale.
Il ripristino definitivo delle superfici pavimentate dovra avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla fine dei lavori
manutentivi sulle reti idriche e fognarie.
Per tale attivita I’Appaltatore dovra utilizzare pavimentazioni e materiali analoghi a quelli presenti, preventivamente
validati dalla Direzione Lavori.
Nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di identiche

caratteristiche e fattura.

Prescrizioni di carattere generale

= Ai ripristini stradali si dovra, di norma, dar corso una volta acquisita sufficiente certezza dell'avvenuto definitivo
assestamento dei rinterri.

= Tutti i chiusini preesistenti dovranno essere riportati in quota e fissati a regola d'arte.

» Indipendentemente dalle modalita esecutive attuate o prescritte, I'Appaltatore resta I'unico responsabile della
perfetta riuscita dei ripristini; pertanto, eventuali anomalie o difetti che avessero a verificarsi, anche successivamente
ad un favorevole collaudo, dovranno sempre essere eliminati a sue cure e spese, essendo tali carenze da considerare
ad ogni effetto quali vizi occulti di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile per i quali 'Appaltatore sara tenuto a
rispondere anche in relazione ad eventuali danni provocati a terzi con totale responsabilita a suo carico.

= L'Appaltatore dovra provvedere, con idonee attrezzature ed adeguato personale, a tutte le operazioni relative
all'esecuzione della definitiva sistemazione della pavimentazione stradale, secondo le indicazioni impartite da Umbra
Acque S.p.A..

= Al termine di ogni singolo intervento, la Stazione Appaltante formalizzera I'avvenuta ultimazione e la sua corretta
esecuzione. In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice € tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal referente della Stazione Appaltante, fatto salvo il risarcimento del danno
dell’'ente appaltante.

= Tutti i ripristini delle superfici bitumate o pavimentate dovranno essere conformi alle disposizioni impartite dalla

Direzione dei Lavori e alle prescrizioni del Codice della Strada e degli Enti proprietari delle strutture viarie.
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= Le finiture dovranno risultare perfettamente piane e rispettose delle esistenti pendenze longitudinali e trasversali

della carreggiata.

Art. 10 - MODALITA DI ATTIVAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI
1. L'elenco settimanale degli allacciamenti da eseguire verra inviato con cadenza settimanale. Tutti gli interventi
commissionati avranno |'autorizzazione degli Enti preposti.

E onere dell’Appaltatore richiedere, per tali interventi, le relative Ordinanze Comunali per I'esecuzione delle attivita.

Entro il martedi di ogni settimana la Committente provvedera ad aggiornare ed inviare via email all’Appaltatore il
battente degli allacciamenti che devono essere eseguiti. L'appaltatore, entro la giornata del giovedi, dovra
obbligatoriamente inviare la programmazione per la settimana successiva per ciascuna squadra impiegata (squadra
1 e squadra 2).

In caso di mancato o tardivo invio del programma settimanale degli allacciamenti sara applicata la penale indicata
all'art. 43 (penalita 3).

2. L'Appaltatore & obbligato a fornire, per I'appalto, un unico recapito mail e telefono ed un unico referente tecnico.

3. Le attivita previste dal Contratto sono strumentali per garantire I'erogazione di un servizio pubblico di cui la
Committente & gestore, pertanto gli obblighi contrattuali risultano integrati con quelli necessari a garantire la
continuita del servizio pubblico. Conseguentemente |I'Appaltatore si obbliga a garantire la piena continuita delle
attivita contrattuali per tutta la durata di efficacia del Contratto.

4. L'Appaltatore dovra presentarsi con la dotazione richiesta nei luoghi e orari indicati nel programma settimanale
degli allacciamenti. In caso di mancato rispetto del programma degli allacciamenti o in caso di mancata disponibilita
di personale e/o mezzi e/o attrezzature necessarie alla realizzazione degli interventi giornalmente richiesti
comportera |'applicazione delle penali indicate all’Art. 43 (penalita 4).

5. La modifica del programma settimanale degli interventi non comportera per I'Appaltatore alcun compenso
aggiuntivo.

6. Fermo restando il numero minimo richiesto di squadre operative impegnate sul territorio per la realizzazione degli
interventi comunicati dalla Stazione Appaltante, nelle modalita indicate al punto 3 del presente articolo, al termine
di ogni giornata lavorativa & onere dell’Appaltatore comunicare alla stazione appaltante I'esito degli interventi
programmati. In caso di mancata comunicazione degli interventi eseguiti da parte dell’Appaltatore saranno applicate
le penali indicate all'art. 43 (penalita 5).

In particolare, al termine di ogni giornata lavorativa, I'appaltatore dovra inviare un’esaustiva reportistica degli
interventi assegnati:
= per ogni allacciamento eseguito la documentazione fotografica relativa all'intervento e I'avvenuto ripristino
della pavimentazione;
= per ogni intervento di “ripristino” la documentazione fotografica attestante lo stato della pavimentazione prima
e dopo l'intervento; un’ulteriore foto a pit ampia veduta dovra indicare la segnaletica stradale approntata;
= qualora per gli interventi non completati si renda necessario mettere in sicurezza e segnalare |'area di cantiere,
la documentazione fotografica attestante I'ottemperanza delle disposizioni minime previste dal D.Lgs 81/08 e
S.M.i..
Le foto dovranno contenere indicazione delle coordinate GPS relative ai luoghi in cui sono state scattate.
7. Tutte le attivita eseguite dovranno essere riportate di volta in volta in apposito buono con indicato luogo e tipologia

di intervento, numero intervento (ODL), codice commessa (WBS, su indicazione della Stazione Appaltante), orari
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10.

11.

di inizio\fine attivita in cantiere e quantita eseguite con inequivocabile riferimento alle voci dell’Elenco prezzi. Tale
documento dovra essere firmato dalla ditta Esecutrice e controfirmato dal personale operativo della Stazione
Appaltante assegnato al controllo quale comprova dell’effettiva esecuzione della prestazione richiesta. Sara cura
dell’Appaltatore inviare regolarmente scansione di tutti i buoni delle prestazioni effettuate, validati dal personale
operativo della Stazione Appaltante, e raccoglierli mensilmente redigendo apposito riepilogo su formato elettronico
dove sia indicato: n. del buono, data della prestazione, luogo e tipologia di intervento, numero attivita effettuate
distinte per tipologia riferite alle voci dell’Elenco prezzi che, moltiplicate per i prezzi contrattuali, determineranno

I'importo totale. Tale riepilogo dovra essere consegnato entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo alle

lavorazioni. In caso di ritardo nell'invio del riepilogo sara applicata la penale indicata all’art. 43 (penalita 5).

Le attivita verranno contabilizzate mediante Stati di Avanzamento Lavori (SAL) mensili.

1l ripristino del manto stradale con binder dovra avvenire non prima di 15 giorni e non oltre 60 giorni dalla fine
dei lavori manutentivi sulle reti idriche e fognarie.

Qualora richiesto dall'Ente proprietario della strada, I’Appaltatore, secondo le tempistiche prescritte dall’'Ente stesso,
dovra provvedere alla fresatura a freddo del binder precedentemente posto in opera e alla definitiva posa in opera
del manto di usura (tappetino) cosi come richiesto inizialmente dalla stazione appaltante-

E a completo carico e cura dell’Appaltatore la programmazione degli interventi di ripristino (definitivo con binder o

definitivo con tappetino) necessari al rispetto dei tempi suddetti e prescinde pertanto dall’attivazione da parte della

Stazione Appaltante.

In caso di ritardo nell'esecuzione del ripristino delle superfici bitumate sara applicata la penale indicata all‘art. 43
(penalita 6).
Il compenso per i lavori di ripristino effettuati, previo accertamento di corretta esecuzione da parte della Direzione
Lavori, sara corrisposto secondo i criteri specificati al punto C dell’art. 8; per i lavori contabilizzati a misura le
dimensioni nette delle opere effettivamente eseguite verranno rilevate in loco. Non saranno comunque riconosciuti
nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere se non preventivamente autorizzati dalla
Direzione Lavori.
Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
dell’'elenco dei prezzi unitari offerti in sede di gara che saranno fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale.
Tutti i prezzi relativi agli interventi manutentivi sulle reti si intendono comprensivi:
= della fornitura e posa in opera di tutti i materiali necessari;
= nel caso di intervento su strada bitumata, di tutti gli oneri per il ripristino temporaneo del piano viario con:
per scavi di ridotte dimensioni con conglomerato bituminoso a freddo;
per scavi di maggiori dimensioni con conglomerato bituminoso a caldo (binder).
Il successivo ripristino definitivo del manto stradale dovra avvenire nei tempi individuati al punto 7 e 8, nei
modi individuati all‘art. 9 e verra contabilizzato a misura con riferimento all’Elenco regionale dei prezzi unitari
- Capitolo 19 “Zavori stradal’ a cui verra applicato il ribasso offerto in fase di gara;
= nel caso di intervento su marciapiedi pavimentati, di tutti gli oneri per il ripristino del piano di calpestio con
massetto in calcestruzzo, con Rck non inferiore a 250 Kg/cmq ed armato con rete elettrosaldata, fino a

raggiungere |'altezza necessaria per la successiva posa in opera dell’eventuale pavimentazione.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Il successivo ripristino definitivo del piano pavimentato dovra avvenire nei tempi individuati al punto 7 e 8, nei
modi individuati all‘art. 9 e verra contabilizzato a misura con riferimento all’Elenco regionale dei prezzi unitari
- Capitolo 19 “Zavori stradall’ a cui verra applicato il ribasso offerto in fase di gara;
*= nel caso di intervento su strada in macadam, di tutti gli oneri per il ripristino definitivo del piano viario con
misto stabilizzato;
= nel caso di intervento in campagna, di tutti gli oneri per il ripristino definitivo del piano di campagna con idoneo
terreno derivante dagli scavi (o altro terreno se ritenuto non idoneo).
Nel caso di intervento su marciapiedi bitumati vale quanto previsto per le strade bitumate.
La dotazione delle attrezzature (segnaletica stradale, fresa, generatori, martello demolitore e piastre vibranti,
generatori e pompe, ecc) deve intendersi compresa nel corrispettivo riconosciuto per le singole attivita.
Nel caso sia necessario la fornitura, il trasporto, lo smaltimento e/o recupero del materiale di risulta fino o di altro
materiale, questo rimane totalmente a carico dell’Appaltatore in quanto ricompreso nell’attivita e quindi nel prezzo
contrattuale.
In linea di principio tutte le prestazioni relative al presente articolo sono remunerate applicando i prezzi unitari
dell’Elenco prezzi ribassati in base alla percentuale offerta in sede di gara. I prezzi cosi determinati sono i prezzi
contrattuali che saranno fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale, a cui saranno sommati i costi della
sicurezza e il costo della manodopera non soggetti a ribasso.
Le prestazioni richieste dovranno svolgersi dal lunedi al venerdi dalle 7:30 alle 19:30 e il sabato dalle 7:30 alle
12:30.
L'Appaltatore dovra eseguire le lavorazioni secondo quanto impartito dal personale operativo della Stazione
Appaltante e nel rispetto della normativa vigente in termini di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'impossibilita ad intervenire o la non tempestivita da parte dell’Appaltatore alla richiesta di intervento, solleva la
Stazione Appaltante da qualsivoglia obbligo di successiva chiamata per il medesimo intervento, consentendo alla
Stazione Appaltante di contattare altri soggetti idonei e riservandosi di rivalersi sull’Appaltatore per i maggiori oneri
sostenuti.
Al verificarsi del mancato intervento o non rispetto di quanto impartito dal personale operativo della Stazione
Appaltante sia in termini di dotazione minima richiesta che di tempo di intervento (come esplicitato al comma 9 del
presente articolo), la Stazione Appaltante emettera specifici Ordini di Servizio come definito al successivo art. 12.
E facoltd della Stazione Appaltante, in casi di particolare urgenza, richiedere all’Appaltatore di procedere
immediatamente all’esecuzione di interventi di ripristino. L’Appaltatore dovra eseguire l'intervento, entro e non oltre
un massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima, intendendo tale termine come tempo massimo per
I'ultimazione della prestazione richiesta.
Sono a totale carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi a:
eventuali autorizzazioni per I'accesso in Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.);
I'occupazione temporanea del suolo pubblico;
I'esecuzione di scavi su suolo pubblico.
Sara onere dell’Appaltatore accertarsi sulla possibilita di accesso all’area di lavoro (accordi con eventuali privati,
possibilita di presenza di autovetture per lavori in aree di parcheggio, ecc....).
L'’Appaltatore sara responsabile di tutto il ciclo dell'esecuzione dei lavori fino al completo ripristino della sede

stradale.
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Art. 11 - GESTIONE RIFIUTI E GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in Contratto, I’Appaltatore produca o detenga sostanze o oggetti
definiti “rifiuti”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., questi dovra
provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla
normativa pro tempore vigente in materia ambientale, pertanto & da escludersi in modo categorico I'utilizzo delle piazzole
predisposte dalla Stazione Appaltante per i propri lavori di manutenzione.

L'Appaltatore, per quanto attiene alle lavorazioni oggetto dell'appalto dovra possedere i requisiti, le abilitazioni/iscrizioni
dei trasportatori e le autorizzazioni degli impianti di destino richiesti dal citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla normativa
pro-tempore vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere I'esecuzione delle prestazioni affidate,
idonea documentazione in corso di validita.

L’Appaltatore dovra obbligatoriamente possedere l'iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 2 bis

(produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i

produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita

non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152) e/o 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi Classe C o superiori) e/o 5 (raccolta e trasporto
di rifiuti speciali pericolosi Classe F o superiori) o, in alternativa, servirsi di trasportatori abilitati iscritti alle categorie 4
(raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi Classe C o superiori) e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali
pericolosi Classe F o superiori). Nelle sopra citate iscrizioni dovranno essere presenti tutti i codici CER dei rifiuti che
possono avere origine dallo svolgimento dei lavori oggetto del presente Capitolato. Tutti i rifiuti prodotti nell'ambito
dell’appalto dovranno essere conferiti a impianti autorizzati in conformita alla normativa ambientale vigente.

Prima della stipula del Contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, I'’Appaltatore dovra dimostrare il possesso dei
suddetti requisiti in proprio o mediante l'individuazione di soggetti terzi che dispongono degli stessi.

E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare preventivamente alla Committente eventuali variazioni intervenute con
riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni sopra menzionate, con riserva da parte di Umbra Acque di accettazione delle
modifiche intervenute. E fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere alla medesima Committente tutte le informazioni
e/o documenti che dovessero essere richiesti nel corso delle verifiche di cui al seguente capoverso.

La Committente, pur declinando qualsiasi responsabilita derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva
la facolta di verificare I'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sull’Appaltatore,
riservandosi la facolta di procedere alla risoluzione del Contratto secondo le modalita e con le conseguenze previste dal
presente Capitolato. L’Appaltatore ha I'obbligo di trasmettere alla Committente tutte le informazioni e/o documenti che
dovessero essere richiesti e/o necessari per le verifiche di cui sopra.

Qualora l'appaltatore volesse riutilizzare le terre e rocce da scavo, fatto salvo gli obblighi previsti dalla normativa in
materia di gestione rifiuti, dovra rispettare la normativa vigente con particolare riferimento al DPR 120/17 e alla
regolamentazione regionale di cui € possibile trovare apposita documentazione predisposta da ARPA Umbria e resa

disponibile sul sito istituzionale alla pagina http://www.arpa.umbria.it/articoli/terre-e-rocce-da-scavo.

L’Appaltatore, in ogni caso, si impegna a manlevare la Committente per eventuali sanzioni dovessero derivare a
quest’ultima quale conseguenza della non corretta gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo da parte

dell’Appaltatore medesimo.
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Art. 12 - CONTROLLI IN CORSO D'OPERA
Il Direttore dei Lavori ed i suoi coadiutori, avranno la facolta di accedere in qualsiasi momento nei cantieri e nei luoghi
dove si svolgono gli interventi manutentivi per controllare la buona e puntuale esecuzione delle lavorazioni previste e
provvedere:

alla verifica dei materiali impiegati e della rispondenza alle specifiche tecniche;

agli accertamenti in corso di esecuzione;

alla misurazione e contabilizzazione delle lavorazioni eseguite;

alle disposizioni ed agli ordini necessari alla corretta e regolare esecuzione dell’'opera.
Il Direttore dei Lavori trasmettera all’Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni mediante comunicazioni scritte da
intendersi Ordini di Servizio.
II mancato rispetto dell’Ordine di Servizio comportera |'applicazione delle penalita individuate all’articolo 43 del presente
Capitolato (penalita 7).
La Committente avra la facolta di controllare e sorvegliare I'esatto adempimento delle obbligazioni assunte
dall’Appaltatore, lo svolgimento dei lavori e delle operazioni a questo affidate in appalto, senza per questo esimere
I’Appaltatore stesso dall'obbligo di provvedere alla direzione, al controllo ed alla sorveglianza delle attivita, sia al fine del
rispetto delle obbligazioni contrattuali verso la Committente, sia al fine di evitare eventuali danni a persone o a cose di
proprieta anche di terzi.
Le prove e le verifiche eventualmente eseguite dalla Committente nell’esercizio delle sue facolta non la impegnano,
qualunque sia il loro esito, all’accettazione delle opere, che potra avere luogo solo a seguito di specifico atto formale.
L'Appaltatore & tenuto al ripristino delle opere danneggiate per difetti costruttivi (non dovuti all'esercizio), pertanto dovra
provvedere alle riparazioni che si rendessero necessarie senza che occorrano particolari inviti da parte della Committente.
Ove pero I'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Committente, con invito scritto, si procedera d’ufficio
in danno dell’Appaltatore.
Il corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi sopra elencati & da ritenersi compensato con i prezzi contrattuali, pertanto

I’Appaltatore non potra pretendere alcun compenso aggiuntivo.

Art. 13 - MATERIALI DI FORNITURA DELL’APPALTATORE

Tutti i materiali di fornitura dell’Appaltatore dovranno essere conformi alle indicazioni e prescrizioni specifiche riportate
all’Allegato II del presente Capitolato ed essere di prima scelta e qualita ed esenti da vizi e/o difetti, anche occulti. Essi
potranno essere messi in opera, previo benestare della Committente.

Detto benestare non costituisce manleva dalle responsabilita dell’Appaltatore né accettazione dei materiali stessi da
parte della Committente.

In particolare tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione degli interventi di allacciamento idrico dovranno essere conformi
a quanto riportato nel D.M. 174/2004 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati
negli impianti fissf di captazione, trattamento e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”.

Per tutti i materiali, si dara corso ad una puntuale verifica della rispondenza delle schede tecniche del materiale proposto
dall’Appaltatore, con quanto disciplinato dalle prescrizioni e/o schede tecniche riportate nel Capitolato.

La Committente potra rifiutare in qualunque momento i materiali non idonei o, per qualsiasi causa, non conformi alle

prescrizioni contrattuali. In questo caso I’Appaltatore dovra procedere a rinnovarli ed a sostituirli, a propria cura e spese.

Pagina 23 di 48



Qualora I’Appaltatore non provveda a quanto sopra entro il termine prescritto dalla Committente, questa potra
provvedere direttamente, addebitando le relative spese all’Appaltatore stesso, a carico del quale restera anche qualsiasi
danno che possa derivare per effetto della rimozione e sostituzione eseguita dalla Committente.

L’Appaltatore & tenuto (a richiesta della Committente) a presentare la documentazione di conformita dei materiali
impiegati e ad effettuare, nel corso delle lavorazioni e delle prestazioni, tutti i controlli e tutte le prove necessarie.
Qualora I’Appaltatore impiegasse materiali in quantita e qualita superiori a quelli prescritti (ovvero di lavorazione piu
accurata rispetto a quella prevista), cid non dara allo stesso diritto ad aumento dei prezzi, e la contabilizzazione sara
eseguita come se i materiali o le opere avessero le dimensioni e la qualita stabilite nei documenti contrattuali.

Nessun compenso sara dovuto all’Appaltatore per materiali speciali impiegati senza ordine scritto del Direttore dei Lavori.

Art. 14 - RIFIUTO DEI MATERIALI DIFETTOSI

I materiali giudicati non adatti, in quanto non corrispondenti alle specifiche indicate nel presente Capitolato non verranno
accettati dal Direttore dei Lavori e I'Appaltatore & tenuto a sostituirli, a sua cura e spese, senza alcun pregiudizio
dell’'applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto dei termini contrattuali.

L'’Appaltatore avra il divieto esplicito di utilizzare i materiali non accettati e I'obbligo di allontanarli immediatamente dal
cantiere.

Nel caso I'’Appaltatore non provveda sollecitamente, il Direttore dei Lavori fissera un termine perentorio entro cui
provvedere, trascorso infruttuosamente il quale, la Committente procedera d'ufficio, a spese dell’Appaltatore, senza

alcuna responsabilita per gli eventuali danni che tale operazione potra arrecare all’Appaltatore.

Art. 15 - MATERIALI DI FORNITURA DELLA COMMITTENTE
La committente fornira all’'appaltatore i seguenti materiali:

rubinetti di chiusura;

tronchetti filettati;

valvole di sussistenza;

pozzetti minipratick.
In casi particolari e in via del tutto eccezionale, la Committente potra fornire all’Appaltatore altri beni o materiali,
comunque destinati allo svolgimento degli interventi contrattuali, senza che per questo I’Appaltatore possa pretendere
alcunché oltre il pagamento della posa in opera. In tali circostanze I'Appaltatore si obbliga all'immagazzinamento, alla
custodia e alla manutenzione dei suddetti beni, materiali 0 apparecchiature e a destinarli esclusivamente all’'uso previsto
nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualita di depositario.
L’Appaltatore, all’atto della presa in consegna dei materiali forniti dalla Committente, € tenuto a verificarne il perfetto
stato, segnalando immediatamente alla Committente eventuali difetti riscontrati, assumendosi, da quel momento, la
responsabilita per tutti i difetti che fossero constatati successivamente.
Il carico, trasporto, scarico ed in genere tutte le manovre sui materiali dovranno essere eseguite con la massima cura,
in modo da evitare rotture, incrinature o danni di altro genere.
Tutti i beni, i materiali e apparecchiature forniti dalla Committente dovranno essere posti in opera cosi come sono stati
ricevuti, vale a dire senza alcuna manomissione o trasformazione, a meno di diverse disposizioni della Direzione dei

Lavori.
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L’Appaltatore & tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati in
condizioni di perfetta efficienza, al termine dell’'esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali
spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.

II danneggiamento da parte dell’Appaltatore di materiali forniti dalla Committente comportera il rimborso del costo di
acquisto del materiale.

Per i casi in cui lavori conteggiati con voci a corpo siano realizzati con materiale fornito da Umbra Acque, lo stesso sara
scorporato dalla voce per un importo pari al prezzo di acquisto sostenuto dalla Committente incrementato del 10% per
spese generali. Resta inteso che per ottemperare alla necessita di tempestiva fornitura della eventuale attrezzatura
necessaria per il completamento degli interventi in esecuzione ad opera della ditta esecutrice, con impiego di personale
e mezzi di Umbra Acque S.p.A., la stazione appaltante si riserva di scorporare dalla voce di prezzario un importo
compatibile anche con l'effettivo impiego di forza lavoro e mezzi resisi necessari. Tale evenienza potra comunque essere

utilizzata solo in via eccezionale per i diametri maggiori o per attrezzature particolari e non facilmente reperibili.

Art. 16 - SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI

Gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Oltre a quanto gia previsto in merito alle penali ed alla escussione del deposito cauzionale, la Committente si riserva di
chiedere il risarcimento del danno ulteriore conseguente alla mancata effettuazione della prestazione e/o della violazione
delle disposizioni contrattuali.

Il risarcimento del danno dovuto dall’Appaltatore € limitato al danno emergente che derivi dal lavoro come conseguenza
diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilita del mancato guadagno.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e
disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto, da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari,
dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, I'ammontare del danno risarcibile non potra essere superiore al
100% (cento per cento) del valore del Contratto.

L’Appaltatore dovra provvedere alla chiusura dei sinistri, dandone formale evidenza con trasmissione al Direttore dei
Lavori dei relativi atti di quietanza.

In mancanza di tale documentazione il sinistro preclude (fino alla definizione dello stesso) lo svincolo della polizza
prestata a garanzia, per un importo non inferiore a quello di richiesta di indennizzo, ovvero potranno essere trattenute,
per pari importo, le somme eventualmente a credito risultanti dallo stato finale.

Qualora il mancato rimborso del sinistro determini un procedimento civile in cui sia accertata la responsabilita
dell’Appaltatore e la Committente in ragione del mancato adempimento abbia dovuto costituirsi nel suddetto
procedimento, I'Appaltatore dovra rimborsare i costi legali sostenuti, secondo i tariffari di legge, anche se non liquidati

in sentenza.

Art. 17 - DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE
L’Appaltatore non puod pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore, e nei limiti

consentiti dal presente Contratto.
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Sono cause di forza maggiore gli eventi imprevisti, imprevedibili ed inevitabili, con effetti sproporzionati rispetto alle
misure e precauzioni diligentemente poste in atto dall’Appaltatore, quali: guerra, terremoti, calamita naturali (alluvioni,
trombe d‘aria, ecc.).
Nel caso di danni causati da forza maggiore, I'Appaltatore presenta immediata denuncia al Direttore dei Lavori nel
termine di 3 (tre) giorni dall’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
L’Appaltatore non puo sospendere o rallentare I'esecuzione delle attivita, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle
cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.
Ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori, al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto I’Appaltatore,
procede all’accertamento dei danni con la massima tempestivita alla presenza dell’Appaltatore stesso redigendo processo
verbale ed evidenziando:

lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

le cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

eventuali negligenze, indicandone i responsabili;

I'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;

I'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
L'indennizzo per i danni & limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle
condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di
attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone

delle quali esso & tenuto a rispondere.

Art. 18 - SEDE OPERATIVA DELL’APPALTATORE

1. Prima della stipula del Contratto I’Appaltatore dovra dimostrare, pena la revoca dell’aggiudicazione, la disponibilita,

per tutta la durata dell’Appalto, di una sede operativa a suo uso esclusivo, ubicata in uno dei Comuni gestiti dalla
Committente.
Detta sede operativa dovra comprendere almeno:
un magazzino per il deposito dei materiali;
una autorimessa per il ricovero di mezzi ed attrezzature;
una piazzola, conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, per lo stoccaggio degli inerti da
utilizzare nelle attivita e per I'eventuale deposito temporaneo del materiale di risulta.
Tale sede dovra essere in grado di garantire i tempi e le modalita di intervento, previsti dal presente Capitolato.
2. La mancata dimostrazione di quanto richiesto dara diritto alla Committente alla risoluzione del Contratto e
I'incameramento del deposito cauzionale.
3. Si precisa fin da ora che la mancanza della sede nei termini temporali previsti e con le caratteristiche di operativita
richieste per I'espletamento dell’attivita, sara elemento ostativo alla sottoscrizione del Contratto e determinera la

revoca dell’aggiudicazione in danno dell’Appaltatore.

Art. 19 - PERSONALE
Il personale destinato dall’Appaltatore per I'esecuzione di ogni intervento dovra essere, per numero e qualita, adeguato

all'importanza delle opere previste, alle modalita di esecuzione e ai termini di consegna definiti.
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Tutte le prestazioni di qualunque tipo e consistenza dovranno essere eseguite secondo la * perfetta regola darte” e con
le migliori modalita di intervento.

A tal fine il personale impiegato nelle attivita, compresi i subappaltatori ai quali I'Appaltatore si rivolgera, dovra essere
idoneo, formato ed abilitato ad intervenire sui mezzi, impianti, attrezzature e componenti dei sistemi della Committenza.
L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative
e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la
vigente disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri esonerando di
conseguenza il Committente da ogni responsabilita in merito.

L’Appaltatore inoltre si impegna a rispettare quanto previsto al presente Capitolato anche da parte di eventuali
subappaltatori.

Prima della stipula del Contratto I’Appaltatore dovra dimostrare, pena la revoca dell’aggiudicazione, la disponibilita di
personale idoneo all'esecuzione di tutte le tipologie di attivita, nel rispetto di quanto indicato all‘art. 7.

A fronte di eventi straordinari e non previsti, I’Appaltatore si dovra impegnare a destinare risorse umane e strumentali
aggiuntive al fine di assolvere gli impegni assunti.

Prima dell'inizio dei lavori I’Appaltatore dovra inoltre dimostrare, la disponibilita di personale in possesso di:

= patentini per macchine movimento terra (art. 37, comma 7 e art. 73 comma 5 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; Accordo
della Conferenza Stato Regioni sulle attrezzature di lavoro del 22/02/2012);
= qualifica di saldatori per acciaio (secondo la norma UNI EN ISO 9606-1, qualificato da Enti all'uopo preposti,
riconosciuti ed accettati dalla Committente) e qualifica di saldatori per tubazioni e raccordi in polietilene;
= certificati attestanti la partecipazione a corsi di formazione per posa della segnaletica stradale;
= certificati attestanti la partecipazione ai corsi di formazione per preposti, per addetti al Primo Soccorso,
Antincendio e Gestione delle Emergenze.
L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovra inviare alla Committenza il prospetto riepilogativo, relativo al personale
impiegato nell'appalto con le relative qualifiche, riportato in allegato (Allegato VI). Sara cura dell’Appaltatore mantenere
costantemente aggiornato tale prospetto.
In caso di mancata disponibilita giornaliera del personale minimo richiesto verra applicata la “penalita 4% di cui al

successivo art. 43 del presente Capitolato.

Art. 20 - MEzzi ED ATTREZZATURE

L’Appaltatore dovra possedere per l'esecuzione di tutte le tipologie di attivita mezzi ed attrezzature adeguati
all'importanza delle opere previste, alle modalita di esecuzione e ai termini di consegna definiti in ciascun Ordinativo di
lavoro.

L'Appaltatore nel corso contrattuale non potra opporre diniego alla Committenza per I'esecuzione di una determinata
attivita manutentiva in quanto non in disponibilita di mezzo adeguato o di mezzi in numero adeguato.

Ogni e qualunque onere inerente I'utilizzo dei mezzi quali, non esaustivamente, assicurazioni, manutenzioni ordinarie e
straordinarie, pneumatici, carburanti, come anche il rispetto delle norme sul Codice della Strada, sono di esclusiva
responsabilita ed onere dell’Appaltatore senza alcuna possibilita di rivalsa nei confronti della Committenza.

Parimenti sono di esclusiva responsabilita dell’Appaltatore gli oneri ed adempimenti inerenti il rispetto delle Norme sulla
Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Tutti gli oneri di cui sopra sono compresi nel prezzo di offerta che I'’Appaltatore andra a praticare.
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La Committente non risponde di alcun onere o danno ai mezzi dell’Appaltatore, sia per il loro utilizzo su strada sia per il

loro utilizzo in cantiere.

In caso di mancata disponibilita della dotazione minima di mezzi e/o attrezzature verra applicata la “penalita 47, di cui

al successivo art. 43 del presente Capitolato.

Art. 21 - ANTICIPAZIONE

A norma dell’art. 25, comma 5 del Regolamento interno per la disciplina dei contratti e degli appalti, adottato da Umbra

Acque S.p.A. per l'appalto in oggetto, non € ammessa |'applicazione dell'istituto dell’anticipazione del prezzo, previsto
all’art. 125, comma 1 del D.Igs. 36/2023.

Art. 22 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

1.

La contabilizzazione delle prestazioni effettuate & determinata applicando i prezzi unitari individuati nell’Elenco Prezzi
Unitari (Allegato IV) e nell’Elenco dei prezzi unitari Regione Umbria che costituiscono parte integrante del presente
Capitolato, aggiornati in forza del ribasso d'asta offerto in sede di gara dall’Appaltatore da applicare sulla parte del
prezzo al netto delle somme non soggette a ribasso, a cui vanno sommate le somme stesse non soggette a ribasso.
Le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere interpretate in modo che sia da intendere escluso
dagli obblighi dell’Appaltatore cid che non ¢ esplicitamente espresso e che pure € necessario per la compiutezza delle
prestazioni: i prezzi contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorre per effettuare i lavori a
perfetta regola d'arte. I prezzi saranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita per tutta la durata
del Contratto.

3. I corrispettivi saranno liquidati su base mensile dietro presentazione di regolare fattura da parte dell’Appaltatore.

Le fatture, intestate a Umbra Acque S.p.A. dovranno indicare il CIG di riferimento, il codice di contabilita commessa
fornito da Umbra Acque e dovranno essere organizzate e riepilogate secondo quanto stabilito nel presente Capitolato.
I pagamenti delle fatture sono fissati a 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento della fattura fine mese e
saranno subordinati all’acquisizione del DURC.

Il pagamento della fattura non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo
comma, del Codice Civile.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) i pagamenti saranno effettuati complessivamente nei
confronti della capogruppo mandataria a fronte della fatturazione pro quota dei singoli componenti del

raggruppamento, salvo diverse pattuizioni tra le parti.

Fatturazione elettronica - Dal 1 gennaio 2019 Umbra Acque S.p.A. rientra tra i soggetti obbligati all’applicazione

della cd. Fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizio tra soggetti residenti o stabiliti
nel territorio dello Stato italiano. Tutte le fatture emesse dovranno essere trasmesse in formato elettronico, tramite
piattaforma SDI, al seguente codice univoco ufficio: 0000000.

Split payment - Dal 1 gennaio 2018 Umbra Acque S.p.A. rientra tra i soggetti obbligati all’applicazione del cd. Split
Payment per cui le fatture dovranno riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti — Art.17-ter D.P.R.
633/1972". Umbra Acque S.p.A. provvedera a pagare la fattura al netto dellIVA con le modalita contrattuali

concordate e a versare l'importo dell'IVA esposta in fattura direttamente all’Erario.
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10.Misura convenzionale degli interessi moratori - In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini stabiliti dal
presente Capitolato, ai sensi degli artt. 1224 e 1284 del Codice Civile, in accordo tra le Parti, all’Appaltatore

spetteranno interessi moratori nella misura convenzionale del 4%.

Art. 23 - PREZzzI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali I'Elenco Prezzi Unitari allegato al presente Capitolato
(Allegato 1V) e I'Elenco regionale dei prezzi unitari — Regione Umbria — non contenessero i prezzi corrispondenti, si
procedera alla determinazione dei nuovi prezzi. Gli stessi verranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei
Lavori e I'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti allo stesso ribasso offerto in sede di gara.

Art. 24 - REVISIONE DEI PREZZI

1. Qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso dell’'esecuzione del contratto, i prezzi dei
materiali subiscano, per effetto di circostanze imprevedibili € non determinabili, significative variazioni in aumento o
in diminuzione, tali da determinare un aumento superiore al 5% o0 una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati,
I'appaltatore ha diritto all'adeguamento compensativo per I'importo dei lavori ancora da eseguire, nei termini previsti
dall’art. 60 del Codice dei contratti Pubblici.

2. A tal fine I'appaltatore deve esibire al committente e al direttore lavori la prova della effettiva variazione con adeguata
documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto
documentato dallo stesso al momento dell’'offerta e/o nel computo metrico estimativo. Nell'istanza di adeguamento
compensativo l'appaltatore deve indicare i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali
compensazioni e la sua incidenza quantitativa rispetto alle lavorazioni ancora da eseguirsi.

3. Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente, il committente € tenuto a riconoscere I'adeguamento

compensativo.

Art. 25 - CONSEGNA DEI LAVORI

1. L'affidamento dei singoli interventi manutentivi avra inizio dopo la stipula del formale Contratto.

2. E facoltd della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del Contratto, ai sensi dell’articolo 17, comma 8 e comma 9 del Codice dei contratti; in tal caso
il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei
Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per |'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto & facolta della
Stazione Appaltante di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni
di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, 'aggiudicatario €
escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

4. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove

dovuta; egli trasmette altresi un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna;
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il DURC ¢ altresi trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali

imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art. 26 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. Non ¢ prevista la cessione dei crediti derivanti dal contratto di appalto, salvo preventiva autorizzazione della Stazione
Appaltante.

3. Ad integrazione di quanto indicato al precedente paragrafo, & prevista la facolta di procedere alla cessione di cui alla
legge 52/91 nei confronti dei soggetti di primario standing, di cui all’elenco disponibile sul sito istituzionale Umbra
Acque S.p.A.- Sezione Fornitori e Appalti, convenendo che i termini di pagamento delle fatture siano fissati a 180
(centottanta) giorni dalla data di presentazione delle fatture stesse e nell'ipotesi in cui I’Appaltatore, a seguito
dell’aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, abbia dichiarato di volersi avvalere di detta facolta, Umbra
Acque S.p.A., a fronte di cio, si impegna a farsi carico di un onere di dilazione commerciale per il periodo eccedente
i primi 120 giorni dalla data di presentazione delle fatture. La percentuale dell'onere di dilazione commerciale
riconosciuta dalla Committente & disponibile sul sito istituzionale Umbra Acque S.p.A.- Sezione Fornitori e Appalti.
Resta fermo che, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo di cessione dei crediti secondo i termini previsti dal
presente punto per cause non imputabili all’Appaltatore, troveranno applicazione i termini di pagamento di cui al
presente Capitolato d’Appalto e le previsioni relative alla cessione dei crediti di cui al precedente paragrafo.
L'eventuale contratto di cessione dovra essere redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e
notificato a mezzo PEC alla Committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sottoscrizione dello stesso.
Nell'ipotesi di cessione di cui al presente comma, il contratto di cessione sara immediatamente efficace dalla notifica
e la Committente si impegna a rilasciare di volta in volta all’Appaltatore e all'istituto di factoring, entro il termine di
7 (sette) giorni lavorativi dalla notifica della cessione delle singole fatture relative al contratto di factoring da parte
dell’Appaltatore, l'accettazione dell'importo del credito oggetto di cessione, fermo restando il rispetto degli
adempimenti previsti dal Contratto e dall’Ordine di Acquisto relativamente alla fatturazione e alla autorizzazione alla
fatturazione, al netto delle trattenute di legge nonché di ogni altra eventuale ritenuta e/o addebito effettuato a vario
titolo ai sensi del Contratto o di norme di legge. Inoltre, qualora l'istituto di factoring prescelto dall’Appaltatore sia
abilitato ed utilizzi la piattaforma applicativa Kyriba I’Appaltatore accetta sin d'ora di ricorrere alla piattaforma,
mediante la sottoscrizione con Umbra Acque dei relativi termini di utilizzo, per la gestione dei flussi a beneficio
dell'istituto di factoring.

4. In caso di subappalto, I'Appaltatore dovra, altresi, trasmettere alla Committente, entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti.
L'inosservanza da parte dell’Appaltatore di tutti i suddetti obblighi sara causa ostativa al rilascio dell’accettazione
delle successive cessioni del credito. L'Appaltatore si impegna, altresi, ad inserire nei contratti di subappalto una

disciplina idonea al recepimento delle disposizioni del presente articolo.
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CAPO 2 — CAUZIONI E GARANZIE

Art. 27 - CAUZIONE PROVVISORIA
1. E richiesta una garanzia prowvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. La garanzia provvisoria di cui al comma 1 puo essere prestata:
a) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita allo schema tipo vigente

approvato con il Decreto Ministeriale n. 193 del 16 settembre 2022.

3. La garanzia provvisoria, deve essere accompagnata dallimpegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare
garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o
della concessione.

4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 g, in particolare, € vietata la cauzione prestata
mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.

6. In base a quanto previsto nel regolamento aziendale di Umbra Acque Spa per la disciplina dei contratti e degli appalti,
relativamente agli appalti sotto soglia comunitaria, a scelta della Stazione Appaltante pud essere richiesta una
cauzione prowvvisoria pari all'l% (uno per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, oppure la stessa
pud anche non essere richiesta. Si rimanda alle indicazioni previste nel Bando di Gara/Lettera di Invito per i lavori

oggetto del presente Capitolato.

Art. 28 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell‘articolo 117, comma 1, del Codice dei contratti, € richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore
di un'offerta inferiore all'importo a base d‘asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al
20 per cento, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria € prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformita allo schema tipo
vigente approvato con il Decreto Ministeriale n. 193 del 16 settembre 2022, con particolare riguardo alle prescrizioni
di cui all‘articolo 117, commi 7, 8 e 9, del Codice dei contratti. La garanzia € presentata in originale alla Stazione
appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per
cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del Committente, con la
sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo
svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,

dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
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5.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati
della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorita
giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1
e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso
di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla

concorrenza di un quinto dellimporto originario.

Art. 29 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1.

Ai sensi dell’articolo 106, comma 8 del Codice dei contratti, I'importo della cauzione provvisoria di cui all‘articolo 27

e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 28 sono ridotti del 30 per cento per gli operatori economici

ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della

serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI

CEI ISO 9000.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono

accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono

accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente

da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non & frazionabile tra imprese

che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi

dell’articolo 4 dell’Allegato I1.12 al codice dei contratti.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’'organismo

accreditato qualora:

a) limpresa abbia utilizzato, per la gara e per I'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non
superiore alla II;

b) I'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validita ma il possesso del requisito di cui al comma 1
non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che I'impresa abbia gia presentato istanza

alla SOA per il relativo aggiornamento.

Art. 30 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

1.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, I'Appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del Contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i
rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione
dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da unimpresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai

quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
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La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori di cui all'art. 25 e termina
alla fine del periodo contrattuale e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di fine Contratto. Il premio &
stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci
anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore fino
ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo allegato al Decreto Ministeriale n.
193 del 16 settembre 2022.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,
anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause
di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 500.000,00, di cui:
partita 1)  per le opere oggetto del Contratto:  euro 300.000,00
partita 2)  per le opere preesistenti: euro 150.000,00
partita 3)  per demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi
titolo all’Appaltatore.
La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
Qualora il Contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione Appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili
alla Stazione Appaltante.
Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un‘associazione temporanea di concorrenti, giusto
il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 68, comma 9, del Codice dei contratti, le stesse garanzie
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese

mandanti.
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CAPO 3 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E QUALITA’

Art. 31 - NORME DI SICUREZZA GENERALI
1. I lavori oggetto dell’Appalto dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nel rispetto delle

indicazioni dell’art. 15 e del Titolo IV del Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Art. 32 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'Appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi
e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché le disposizioni
dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; & obbligato altresi a fornire una dichiarazione, ai

sensi dell’Allegato XVII del richiamato Decreto Legislativo circa il possesso dei requisiti tecnico professionali.

Art. 33 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, dovra predisporre e
consegnare alla Stazione Appaltante un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell’'organizzazione del cantiere e nell’'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di
Sicurezza, redatto ai sensi dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., comprende il documento di valutazione dei rischi
di cui allo stesso decreto legislativo n. 81 del 2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato
ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Tale documento dovra essere redatto sulla base del PSC
allegato al presente documento.

2. L'Appaltatore, in quanto impresa affidataria, dovra, in caso di subappalto, trasmettere al subappaltatore il PSC
ricevuto in allegato al presente unitamente al POS e richiede al subappaltatore medesimo la redazione di un proprio
POS.

3. L'Appaltatore sara ritenuto unico responsabile, ai sensi della normativa vigente applicabile in materia di sicurezza, di
gualsivoglia danno che abbia causato a persone e/o cose correlato ai rischi specifici relativi alla propria attivita.

4. Qualsivoglia inosservanza alle disposizioni contenute nel PSC e nel Piano Operativo di Sicurezza che sia rilevata dalla
Stazione Appaltante, comportera la risoluzione del Contratto di diritto con effetto immediato e fatta salva ed
impregiudicata ogni eventuale azione di carattere civile e/o penale a carico dell’Appaltatore.

5. L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovra inviare alla Committenza il prospetto riepilogativo, relativo al
personale impiegato nell'appalto con le relative qualifiche, riportato in allegato (Allegato VI). Sara cura

dell’Appaltatore mantenere costantemente aggiornato tale prospetto.

Art. 34 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
1. L'Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, con
particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all’allegato V dello stesso

Decreto Legislativo.

Pagina 34 di 48



2. 1 piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,
92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al Decreto Legislativo
n. 81 del 2008 e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'Impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente,
a richiesta della Stazione Appaltante, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli
obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo
incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da
parte di tutte le imprese impegnate nell’'esecuzione dei lavori.

4. 1l Piano Operativo di Sicurezza (POS) forma parte integrante del Contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni
dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dellinteressato,

costituiscono causa di risoluzione del Contratto.

Art. 35 - ASSICURAZIONE QUALITA
1. All'atto della consegna dei lavori I’Appaltatore dovra presentare, nel pieno rispetto delle indicazioni della UNI EN ISO
9001, un adeguato Piano della Qualita riferito all’Appalto in questione.
Detto piano dovra descrivere le modalita con cui intendera effettuare i controlli circa:
A. gli approvvigionamenti dei materiali utilizzati nell’Appalto;
B. la rispondenza degli stessi alle caratteristiche e prestazioni tecniche indicate nel presente capitolato;
C. le prove e i controlli da effettuare sul prodotto in costruzione, sulle opere finite (verifica saldature, verifica
requisiti dei saldatori, ecc.);
D. la corretta gestione e tenuta dei dati di registrazione da conservare per eventuali controlli da parte della
Stazione Appaltante.
2. Con cadenza semestrale I'Appaltatore dovra trasmettere alla Stazione Appaltante uno specifico Audit al fine di

verificare la corretta applicazione di quanto al precedente punto 1.
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CAPO 4 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 36 - SuBAPPALTO

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili 0 subappaltabili a scelta del concorrente,
ferme restando le prescrizioni di cui all‘articolo 4 del presente capitolato e I'osservanza dellarticolo 119 del Codice
dei contratti.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti
condizioni:

a) che I'’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere
in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e non puo
essere autorizzato;

b) che I’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del Contratto di subappalto presso la Stazione appaltante
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente
alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dellarticolo
2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale ¢ affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione
temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese
partecipanti all’associazione, societa o consorzio.

c) che nel Contratto di subappalto venga indicato, oltre I'importo delle opere subappaltate, anche la quota degli
oneri e dei costi della sicurezza relativa alle opere oggetto di subappalto;

d) che I'Appaltatore, unitamente al deposito del Contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della
lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso
dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla
categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. in
materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in
seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore; I'autorizzazione € rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
tale termine pu0 essere prorogato una sola volta per non pil di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso
il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto a comunicare
I'accettazione o il diniego al subappalto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate
tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2%
dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte
della Stazione appaltante sono ridotti della meta.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi
nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 'oggetto dell’appalto
ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’'oggetto sociale del contraente

principale;
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6.

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono
responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell’'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dellinizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi
ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa anche consortili,
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate
che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora
I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di
subappalto.

Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che,
pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche
dell'appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessita delle prestazioni o delle lavorazioni da
effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una
piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di

infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell’elenco

dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012,
n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare
alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto
del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Per I'esecuzione del presente appalto ¢ fatto espresso divieto all’Appaltatore, ai sensi del D. Lgs. 276/2003 e s.m.i.,
di impiegare personale in distacco che risulti appartenente ad operatori economici i quali abbiano un rapporto di

subappalto attivo allinterno del medesimo appalto.

Art. 37 - RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni
pretesa o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento della fase di esecuzione, nonché il coordinatore per
I'esecuzione in materia di sicurezza (se nominato) di cui all‘articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008,
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del

subappalto.
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3. Il Direttore dei lavori, per ogni stato di avanzamento lavori (SAL), provvedera a monitorare l'avanzamento delle
singole quote di subappalto effettivamente lavorate, conteggiando le prestazioni svolte dal singolo subappaltatore
elencate nel riepilogo interventi (di cui all'art. 10, p.to 7) e registrate in contabilita. Tenuto conto delle percentuali
massime di subappalto previste dal Codice dei contratti, |’Appaltatore dovra obbligatoriamente provvedere con il
proprio personale all’'esecuzione di parte dell’Appalto.

4. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilita, per la Stazione Appaltante, di risolvere il Contratto
in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246

(ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 38 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I’Appaltatore &
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. Qualora I'Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione Appaltante pud
imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento,
comunicare la sospensione dei termini per I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I’Appaltatore non

provveda.
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CAPO 5 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 39 - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1. Ai sensi dell’articolo 210, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, per i lavori pubblici di cui al Libro II, affidati da
stazioni appaltanti o enti concedenti oppure dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti
contabili I'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al
fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6. Il procedimento
dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e puo essere
reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente
I'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo
del contratto. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori
rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati
oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei contratti. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo
oppure di verifica di conformita o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RP
attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

2. La Direzione Lavori trasmette tempestivamente al RP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1,
corredata dalla propria relazione riservata.

3. Il RP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del Direttore
dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di
cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del Contratto. Il RP e I'Appaltatore scelgono
d’intesa, nell'ambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In
caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera
arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta & formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.
Qualora il RP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta & formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla
comunicazione di cui al comma 2.

3. L'esperto, se nominato, oppure il RP, verificano le riserve in contraddittorio con I'Appaltatore, effettuano eventuali
audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri
pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che
viene trasmessa al dirigente competente della Stazione Appaltante e allimpresa. Se la proposta € accettata dalle
parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario € concluso e viene redatto verbale
sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono
dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo
bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’Appaltatore oppure di inutile
decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell‘articolo successivo.

4. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento).

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere
60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione
Appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

6. Ai sensi dell’articolo 212 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui € previsto il ricorso all'accordo bonario

ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’'esecuzione del Contratto
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possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile; se
I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, & necessario il parere dell’avvocatura che
difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso.
Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero

puo formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

7. La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del Contratto o

degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente

a diverse valutazioni economiche.

Art. 40 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dellarticolo precedente e I’Appaltatore confermi le riserve, trova
applicazione il comma 2.
Per ogni controversia o contestazione € competente il Foro di Perugia secondo il riparto di giurisdizione previsto dalla

normativa vigente con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 41 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1.

L'Appaltatore € tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Appalto, I’Appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il Contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto collettivo non disciplini
I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I’Appaltatore dalla
responsabilita, e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione

Appaltante medesima comunica all’Appaltatore I'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 (venti)

per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento

del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi

di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non €& effettuato sino a quando non sia

stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi degli articoli 11, comma 6, e 119, commi 8 e 9, del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento

delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I’Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni

non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione Appaltante
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puod pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del Contratto.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RP, possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori
copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere

e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.

Art. 42 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

1. La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in
mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, in base a quanto previsto dall‘art. 122, comma 1, del
Codice dei contratti, con particolare riferimento ai seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato
il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal Contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell’opera;

h) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
0 ai piani di sicurezza, integranti il Contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal
RP o dal Coordinatore per la Sicurezza;

i) frode o negligenza grave nella condotta dei lavori;

I) violazione dell'obbligo di adozione del sistema di gestione informatica;

m) violazione dell’Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari;

n) inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalita
organizzata nell’Appaltatore o subappaltatore;

0) violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;

p) superamento, per ciascuna tipologia indicata nella tabella riportata all’art. 43, di un numero massimo di penalita
pari a 4 (quattro).

q) raggiungimento di un totale cumulato delle penali di cui all'art. 43 applicate all’Appaltatore superiore al 10%
dell'ammontare netto del Contratto.

2. 1l Contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali
il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione.

3. Nei casi di risoluzione del Contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione
Appaltante & fatta all’Appaltatore nella forma dell’Ordine di Servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento,
anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo

|'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
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4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e I'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni,
alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature
e mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del Contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo Appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d‘asta nell’Appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’‘opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti, e I'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente
medesimo;

b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo Appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all'’Appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di Appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo
dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal Contratto

originario.

Art. 43 - PENALI
Qualora Umbra Acque accertasse l'inidoneita di una qualunque attivita svolta dall’Appaltatore, oppure rilevasse delle
inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, potranno essere applicate a carico dello stesso le penali di seguito

elencate, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni che dovessero derivare alla Committente.

N. INADEMPIENZA PENALE RIF. ART.

Euro 100,00 per ogni cantiere sprovvisto
1 Mancata apposizione del cartello di cantiere. di cartell Art. 7
i cartello.

5 Mancata o incompleta disponibilita di presidi di sicurezza | Euro 200,00 per ogni inadempienza At 7
(es. estintore, cassetta di primo soccorso, ...). riscontrata . '

3 Mancato o tardivo invio del programma settimanale degli | Euro 500,00 per ogni inadempienza At 10
allacciamenti. riscontrata. '
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. . ] o Euro 500,00 per ogni giornata (o sua
Mancato rispetto del programma degli allacciamenti o in . ]
. ) o . frazione) per ogni squadra assente o
caso di mancata disponibilita di personale e/o mezzi e/o | o o
4 incompleta o per ogni giorno di ritardo | Artt. 7, 10, 19
attrezzature necessarie alla realizzazione degli interventi | )
) o rispetto al programma degli
giornalmente richiesti ) )
allacciamenti.

Mancata o tardiva comunicazione alla Committenza, al
termine di ogni giornata lavorativa, dell’esito degli interventi o o
5 ] o o ) Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo. Art. 10
programmati o0 mancato o tardivo invio del riepilogo mensile

delle lavorazioni eseguite nel mese.

. . o Euro 200,00 per ogni intervento
6 Ritardo nell’'esecuzione del ripristino del manto stradale. Art. 10
effettuato con ritardo.

. . ) n o . .| Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo
Ritardo nel rispetto dei termini previsti dagli Ordini di | o .
7 o ) ) ) ) rispetto alla data indicata per I'esecuzione Art. 12
Servizio emessi dal Direttore dei Lavori.
dell’'Ordine di Servizio emesso.

Con riferimento alle inadempienze di cui sopra si precisa che € facolta di Umbra Acque S.p.A., in particolari situazioni di

emergenza, qualora il ritardo nell'intervento crei problematiche gestionali, effettuare |'intervento con personale proprio

0 _con altra ditta, addebitando all’Appaltatore sia la penale maturata fino al momento dell'intervento sia i costi di

esecuzione sostenuti.

Le penali saranno comunicate all’Appaltatore in via amministrativa mediante notifica a mezzo PEC ed addebitate
all'appaltatore mediante fattura di rivalsa per danni/penalita.
Le penali complessivamente applicate non potranno comunque superare il 10% dell'importo totale dell'Appalto, con

facolta di risoluzione di diritto del Contratto da parte della Committente in caso di superamento di detta percentuale.
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CAPO 5 - NORME FINALI

Art. 44 - OBBLIGHI GENERALI

L'Appaltatore si obbliga ad espletare le attivita secondo le condizioni, modalita e termini e prescrizioni contenuti nel
Contratto e si impegna a garantire che tutte le attivita saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le
migliori tecniche, a regola d’arte, in linea con la normativa vigente e con gli standard del settore di riferimento.
L'Appaltatore si impegna altresi a mantenere le condizioni di cui all’offerta per l'intera durata del Contratto, senza alcuna
possibilita di modificazione dei termini, modalita, prezzi e condizioni.

Le attivita verranno svolte dall’Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico
I'individuazione, I'organizzazione, la predisposizione e I'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi,
a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, ai mezzi, ai materiali, al rispetto di ogni normativa
applicabile, ecc.) in modo da garantire ed assicurare che le attivita soddisfino pienamente i requisiti richiesti, come
individuati nel Capitolato.

L’Appaltatore si obbliga inoltre a:

= eseguire le attivita nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche
tecniche e prescrizioni delle competenti Autorita, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure
aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di
aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresi, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari,
ivi compresi gli eventuali subappaltatori;

» adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone
e alle cose, restando a suo carico ogni attivita necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi
ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell’esecuzione del
Contratto;

» comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria
compagine societaria e dei propri organi societari, nonché I'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare
modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici.

L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell’Appaltatore, compresi quelli previsti dai successivi
articoli, ai fini dell’esecuzione del Contratto & da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la
piena responsabilita dell’Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo
adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avra facolta di risolvere il Contratto ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali
danni patiti e patiend;.

Art. 45 - OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

L'Appaltatore dovra assicurare al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE),
al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori (0 ai soggetti da essi delegati), in qualsiasi momento, e per
tutta la durata di efficacia del Contratto, I'accesso alla zona dei lavori e dovra fornire tutta I'assistenza necessaria per
agevolare I'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali

occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato.
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Art. 46 - OBBLIGHI CORRELATI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA

L'Appaltatore assicurera e rimarra esclusivamente responsabile della composizione numerica e delle categorie
professionali rispetto alle esigenze della Committente, nonché dell'adeguatezza del personale impiegato e non avra
diritto ad alcun compenso, se per far fronte alle prestazioni contrattuali risulti necessario modificare, rispetto a quanto
inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare.

L'Appaltatore dovra consegnare al Committente, alla stipula del Contratto, un elenco nominativo, da tenere
costantemente aggiornato, dei dipendenti impegnati nell’Appalto, specificando le relative qualifiche e mansioni attribuite
nell'ambito dell’Appalto.

La Committente verifiche preliminarmente I'idoneita di ciascun operatore che I’Appaltatore intende impiegare per i lavori
di manutenzione.

Tutto il personale dell’Appaltatore dovra essere munito di tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore, l'indicazione del Datore di lavoro e la data di assunzione dal quale risulti che la
persona titolare del documento lavora alle dipendenze dell’Appaltatore. Tali documenti di identificazione dovranno essere
sempre in possesso dell’addetto ai lavori ed essere esibiti al rappresentante della Committente (Direttore dei Lavori e/o
altro funzionario) che svolgera funzioni di controllo. Se, a seguito di controllo, risultera uno o piu lavoratori sprovvisti
dei documenti di cui sopra, |'Appaltatore dovra presentare i documenti non esibiti all'atto del controllo al Direttore dei
Lavori entro il giorno lavorativo successivo. In caso contrario il lavoratore sara immediatamente allontanato dal cantiere
e non vi potra pil accedere, dando facolta alla Committente di intraprendere, nei confronti dell’Appaltatore, i
provvedimenti previsti nel merito dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

Qualora il Direttore dei Lavori o il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), dovessero riscontrare la
presenza sul cantiere di personale estraneo all’'elenco presentato, verra disposto I'immediato allontanamento di detto
personale e, in caso di resistenza all’allontanamento, la sospensione dei lavori finché non sia ripristinata la presenza in
cantiere del solo personale autorizzato, senza che |I’Appaltatore possa pretendere alcun compenso per I'eventuale fermo
del cantiere e salvo il maggior danno subito dalla Committente. In tale circostanza la Committente si riserva la facolta
di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dellart. 1456 Codice Civile.

Qualora l'esecuzione di una prestazione contrattuale preveda I'impiego di mano d’opera con specifiche abilitazioni

professionali, I’Appaltatore & tenuto ad esibire, su richiesta della Committente, i relativi certificati.

Art. 47 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre a quanto previsto nel presente Capitolato, sara a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore, dovendosi intendere
compensato con prezzi di Appalto, ogni onere connesso all’esecuzione e al compimento a perfetta regola d'arte, ed in
particolar modo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

A) Cantieri, attrezzature, spese

= ogni spesa ed onere per i materiali di consumo e di apporto, gli accessori di montaggio e di fissaggio, mezzi d'opera,
scale, gli indumenti di protezione e sicurezza ed in genere per I'attrezzatura necessaria all’esecuzione di tutti i lavori
previsti nel presente Capitolato;

= la fornitura dei mezzi di opera di ogni genere ed attrezzature, nonché la loro manutenzione ordinaria e straordinaria,

la loro riparazione e i materiali di consumo necessari per il loro funzionamento (carburanti, lubrificanti, ecc.);
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le spese di trasporto, assicurazione, sorveglianza e custodia per: materiali, attrezzature e mezzi d'opera necessari
per l'esecuzione delle attivita, rimanendo inteso che I'Appaltatore manleva la Committente da ogni responsabilita
in caso di furto, incendio e danneggiamento;

ogni spesa ed onere per garantire, prima e durante limpiego, |'esatta conformita di utensili, attrezzature o
macchinari, a tutte le prescrizioni vigenti ed in particolare a quelle del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. La Committente non
fornira utensili, attrezzature e macchinari all’Appaltatore, salvo previsione espressa nel presente Capitolato. Nei casi
in cui, con l'autorizzazione della Committente, I'Appaltatore usi mezzi d'opera o attrezzature forniti dalla
Committente, il loro impiego sara soggetto alla stessa disciplina prevista in caso di utilizzo di mezzi propri;

gli attrezzi e gli strumenti per rilievi e misurazioni e quanto altro possa occorrere per le operazioni di verifica

dell’attivita svolta.

B) Disciplina e buon ordine dei cantieri e dell’esecuzione delle attivita

L'apprestamento del cantiere temporaneo, I'attrezzatura in relazione alla entita degli interventi, manutenzione,
sorveglianza, pulizia e buon ordine del cantiere stesso e relative adiacenze, depositi di materiale, opere provvisionali
e tutto quanto necessario alla buona esecuzione delle attivita. La stazione appaltante si riserva di valutare il decoro
dei luoghi sia in fase di cantiere che a completamento e dismissione dello stesso nell’'ambito delle attivita di verifica
ad opera della Direzione Lavori. Nei casi di inadeguate condizioni, rilevate anche a seguito di segnalazioni da parte
di utenti, Enti o organi di vigilanza, tali da richiedere un urgente intervento di ripristino dell’originario stato di decoro
dei luoghi, la stazione appaltante si riserva di inserire nella programmazione giornaliera destinata alla ditta
appaltatrice ordini di manutenzione generati ad hoc. Resta inteso che per tali interventi non sara prevista nessuna
spettanza da parte della ditta Appaltatrice;

lo smontaggio dei cantieri temporanei, lo sgombero e la bonifica delle aree, ad interventi ultimati, di ogni opera
provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.;

la custodia diurna e notturna dei cantieri temporanei, dei materiali approvvigionati dalla Committente e consegnati
all’Appaltatore;

I'immediata segnalazione alla Committente, e la conseguente sospensione delle attivita, in presenza di anomalie o
altre situazioni di possibile pericolo;

la continua disponibilita per tutta la durata dell’Appalto delle attrezzature, mezzi e materiali occorrenti per
I'esecuzione di tutti gli interventi oggetto dell’Appalto;

tutti gli oneri per ritardi nell’'esecuzione dei lavori non dipendenti dalla Committente;

I'osservanza delle disposizioni degli Enti aventi comunque giurisdizione sui luoghi in cui saranno eseguite le attivita.

C) Tutela dei lavoratori

L'attuazione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire 'osservanza delle norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e regolamenti (in vigore e che potranno intervenire nel corso dell’Appalto) relativi alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, nonché alla tutela, protezione ed assistenza degli operai, delle persone addette ai lavori e

dei terzi.

E a carico dell’Appaltatore qualsiasi altro onere, anche se qui non contemplato espressamente, che si rendesse

necessario per eseguire ed ultimare le attivita in perfetta sicurezza, a perfetta regola d'arte e nei termini convenuti.
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Art. 48 - RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

La piena ed esclusiva responsabilita dell'esecuzione delle attivita contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume
ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L'Appaltatore terra indenne la Committente da ogni onere
patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada,
ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attivita.

L'Appaltatore potra organizzare e provvedere alla conduzione delle attivita nel modo e con i mezzi che ritiene pil idonei
ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto.

La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarieta o con continuita tutte le attivita nelle diverse fasi di
esecuzione.

Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta
conduzione delle attivita contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilita a carico della
Committente né sollevare I'Appaltatore da qualsiasi responsabilita per quanto concerne la buona riuscita delle attivita
oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della
esecuzione di esse.

La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, I'eventuale approvazione di opere,
disegni e calcoli, I'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena
incondizionata responsabilita dell’Appaltatore.

L'Appaltatore € tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle attivita prevista
dal Contratto.

Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la
Committente potra trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, Iimporto delle spese occorrenti per il
ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneita tecnica e della affidabilita
operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa invitera I'Appaltatore ad eseguire direttamente la
riparazione dei danni causati, addebitando in contabilita il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente.
Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull'ammontare complessivo
dell’Appalto, la Committente sara soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato.
L’Appaltatore & parimenti tenuto a rispondere dell'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le horme
tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, I’Appaltatore si impegna al rispetto
integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.).
L’Appaltatore dovra trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il
periodo di esecuzione delle attivita appaltate.

Qualora verifichi I'inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul
lavoro, la Committente potra sospendere le attivita intimando all’Appaltatore un termine perentorio per 'adeguamento.
Durante il periodo di sospensione delle attivita non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime.

In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato

dalla Committente per I'adeguamento, quest’ultima potra risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.
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Art. 49 - INFORMATIZZAZIONE ATTIVITA

Visto che la Committente sta provvedendo alla informatizzazione di tutte le attivita, compresa quella oggetto del presente
Capitolato, attraverso I'utilizzo di sistemi informatici mobili, si precisa che l'organizzazione e la rendicontazione
potrebbero subire delle modifiche operative rispetto a quanto riportato nel presente Capitolato.

Pertanto in merito sia alle modalita di attivazione e richiesta di intervento sia alle modalita di consuntivazione delle
prestazioni, potranno verificarsi variazioni senza alterare né la natura del Contratto né le prestazioni richieste che
rimangono fisse ed invariate. Sara cura della Committenza comunicare eventuali variazioni alle quali I'Appaltatore dovra

attenersi senza per questo sollevare obiezioni o richiedere compensi aggiuntivi.

Art. 50 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a. le spese contrattuali;

b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori;

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione dei cantieri temporanei e all’esecuzione dei lavori;

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e
trova applicazione I'articolo 8 del Capitolato Generale d’Appalto.

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'Appalto.

5. Il presente Contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. € regolata dalla legge; tutti gli importi

citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 51 - ALLEGATI
1. Le suddette prestazioni corrispondono ai seguenti elaborati, forniti dalla Stazione Appaltante ed accettati
dall’Appaltatore:
. Il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
. Allegato I: Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
. Allegato II: Specifiche tecniche dei materiali;

. Allegato III: Schemi gruppi contatori;

. Allegato IV: Elenco dei Prezzi Unitari applicati;

" Allegato V: Particolari costruttivi e sezioni di scavo tipo;

. Allegato VI: Schema riepilogativo del personale impiegato nell’appalto.
. Allegato VII Schema cartello di cantiere.

Il Responsabile del Procedimento
per la fase di Progettazione
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