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CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE 

LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE 

PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE LINEE IDRICHE E GRANDI IMPIANTI 

NEL TERRITORIO GESTITO DA UMBRA ACQUE S.p.A. 

 

Art. 1 

Oggetto del servizio 

Il presente Capitolato disciplina il contratto per il servizio di svolgimento delle attività di 

Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione, funzionali alla realizzazione dei lavori di sostituzione linee idriche e grandi impianti, 

che interessano le condotte idriche di distribuzione e adduzione gestite da Umbra Acque S.p.A..  

L’importo è fissato in € 425.000,00 (quattrocentoventicinquemila/00 euro) comprensivo degli oneri 

previdenziali ed al netto dell’IVA di legge. 

 

Art. 2 

Modalità di espletamento del servizio 

Il servizio prevede l’esecuzione delle prestazioni di seguito riportate per ogni singolo intervento di 

sostituzione linee idriche e grandi impianti che dovrà essere realizzato: 

 Progettazione esecutiva comprensiva del piano particellare d’esproprio, rilievi 

planimetrici e della parte geologica; 

 Svolgimento della Direzione lavori. L’attività comprende la redazione di tutti i documenti 

amministrativi e contabili previsti ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e del D.M. 49/2018 e la 

redazione del certificato di regolare esecuzione. In aggiunta, si richiede con periodicità 

mensile, entro e non oltre il primo giorno del mese successivo a quello di riferimento, la 

trasmissione al RUP incaricato dalla Stazione Appaltante del dato di produzione del 

cantiere sia in termini economici che di lunghezza delle tubazioni posate; 

 Svolgimento dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP) 

ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., con relativa redazione del PSC e relativi 

documenti allegati; 

 Svolgimento dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ai 

sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.. In particolare si sottolinea la necessità di redigere ed 

inviare alla Stazione Appaltante i verbali della sicurezza in seguito alle visite effettuate in 

cantiere. 

Per ogni singolo intervento la Stazione Appaltante può richiedere anche solo alcune delle 

prestazioni sopra elencate che l’Esecutore si impegna ad eseguire secondo le disposizioni della 

Stazione Appaltante.  
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Gli appalti oggetto del servizio sono relativi alle seguenti categorie di lavori: 

 “OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, 

funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari”; 

 “OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione”; 

 

Si precisa che: 

 i luoghi di intervento saranno dislocati nei 38 comuni gestiti da Umbra Acque S.p.A.; 

 dovranno essere forniti gli elaborati di progetto in formato cartaceo, in formato editabile, in 

formato “.pdf” e firmati digitalmente; 

 si stima un numero di circa 8 (otto) interventi anche contemporanei dove saranno richieste 

alcune o tutte le prestazioni sopra elencate; 

 le attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dovranno 

necessariamente essere svolte da un soggetto in possesso delle attestazioni e/o 

certificazioni e dei requisiti per l’assunzione del ruolo previsti dalla normativa vigente in 

materia di sicurezza, attualmente fissati nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare 

all’art. 98 del citato Decreto Legislativo; 

 Per ogni singolo intervento, l’Esecutore del contratto riceverà una comunicazione di inizio 

incarico da parte della Stazione Appaltante. La consegna del progetto esecutivo 

comprensivo di PSC e Fascicolo per ogni singolo intervento dovrà avvenire entro 45 

(quarantacinque) giorni dalla data della comunicazione suddetta. 

 Relativamente all’attività di Direzione lavori e CSE l’Esecutore dovrà eseguire il numero di 

sopralluoghi per ogni singolo cantiere che ritiene più idoneo per garantire la perfetta 

esecuzione delle opere in sicurezza, fermo restando l’obbligo dell’invio alla Stazione 

Appaltante di almeno n.2 verbali al mese di sopralluogo attestante lo stato di progressione 

dei lavori e n.2 verbali al mese per la parte di coordinamento della sicurezza. I verbali 

dovranno essere opportunamente corredati anche da documentazione fotografica. 

 Le eventuali misure di coordinamento, aggiuntive rispetto a quanto previsto nel PSC, 

rientrano tra le attività ordinarie del CSE e sono quindi già incluse nel conteggio delle 

spettanze. 

 Trattandosi di interventi di sostituzione non sottoposti a particolari iter autorizzativi, sarà 

comunque necessario ottenere le necessarie autorizzazioni dagli enti gestori di 

infrastrutture quali strade pubbliche (Comuni/Provincia). Pertanto l’Esecutore del contratto, 

contestualmente alla consegna del progetto, dovrà produrre gli elaborati necessari per 

l’ottenimento delle autorizzazioni impegnandosi ad effettuare eventuali modifiche/ 

integrazioni se richieste. 
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 Per ogni intervento il CSE dovrà verificare, entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e 

consecutivi dall’invio dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle imprese esecutrici, 

l’idoneità dei documenti inviando alla Committenza una check list riepilogativa. Solo 

all’esito positivo di tali verifiche le imprese esecutrici potranno entrare in cantiere. 

 

 Per ogni singola prestazione effettivamente eseguita, verrà calcolato il corrispettivo previsto dal 

D.M. 17/06/2016 aggiornato ai sensi dell’Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. a cui sarà 

applicato il ribasso d’asta offerto in sede di presentazione dell’offerta. 

Con riferimento alle prestazioni richieste si riporta il dettaglio delle principali attività per la relativa 

contabilizzazione. 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 
Codic

e 
Descrizione 

IDRAULICA D.04 
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande 
semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte 
subacquee in genere, metanodotti e  gasdotti, di tipo ordinario 

0,65 

Percentuale forfettaria spese : 25,00%  
 

IDRAULICA – D.04   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1100 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0400 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione 
tecnico contabile 

0,0400 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione 

0,0200 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0270 

QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

 

IDRAULICA – D.04   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,1080 

 

La relazione geologica rientra nelle prestazioni oggetto dei servizi richiesti.  
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Art. 3 

Durata contrattuale 

La durata del contratto è stimata in 18 (diciotto) mesi, a decorrere dalla data di consegna del 

servizio, mediante apposita comunicazione da parte della Stazione Appaltante. 

Si precisa che il contratto si intenderà scaduto e privo di effetto una volta raggiunto l’importo 

complessivo dell’incarico pari ad € 425.000,00 (quattrocentoventicinquemila/00 euro), 

indipendentemente dal ribasso offerto in sede di gara; diversamente, nel caso in cui alla scadenza 

del termine temporale suddetto, non sia stato raggiunto l’importo del contratto, il termine di cui 

sopra è da intendersi posticipato fino all’esaurimento delle somme disponibili. 

 

Art. 4 

Direttore dell’esecuzione del contratto 

La Stazione Appaltante prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore 

dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.  

Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente 

all’Esecutore del contratto.  

 

Art. 5 

Avvio dell’esecuzione del contratto 

L’Esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per 

l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’Esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha 

facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.  

 

Art. 6 

Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore 

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Esecutore, se non è disposta 

dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. 

 

Art. 7 

Variazioni entro il 20% 

L’entità del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha valore indicativo. 

La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle 

prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, si riserva di imporre 

all’Esecutore lo svolgimento delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto 

originario. In tal caso l’Esecutore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
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Art. 8 

La sospensione dell’esecuzione del contratto. 

Il verbale di sospensione 

Il Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto 

qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale 

sospensione verranno fornite le ragioni. 

La sospensione della prestazione relativa ad ognuno dei singoli interventi, potrà essere ordinata: 

 per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per 

esigenze sopravvenute di finanza pubblica; 

 in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che 

l’appalto proceda utilmente a regola d’arte. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’Esecutore o di un suo legale 

rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le 

cause della sospensione, il Direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del 

singolo intervento. Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine di conclusione, 

calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. 

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 121 del Codice dei contratti. 

 

Art. 9 

La verifica di conformità 

L’appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l’oggetto del contratto in termini di 

prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed 

eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.  

 

Art. 10 

Inadempimenti e penalità 

Per tutta la durata del contratto trovano applicazione le seguenti penalità: 

- Attività di progettazione: per ogni giorno di ritardo nella consegna dei singoli progetti 

rispetto alle tempistiche fissate all’art.2 del presente capitolato sarà applicata una penale di 

euro 100,00 (cento/00 euro). La penale trova applicazione anche nel caso di consegna 

parziale degli elaborati progettuali tali da compromettere la richiesta delle autorizzazioni 

agli Enti preposti e la cantierabilità delle opere. 

- Attività di direzione lavori: in caso di mancata presenza in cantiere, per ogni mancata 

visita per ciascun cantiere rispetto a quanto stabilito all’art.2, verrà applicata una penale 

pari a euro 500 (cinquecento/00 euro). 
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- Attività di CSE: in caso di mancata presenza in cantiere, per ogni mancata visita per 

ciascun cantiere rispetto a quanto stabilito all’art.2, verrà applicata una penale pari a euro 

500 (cinquecento/00 euro).  

 

Le penali potranno essere cumulate sino ad un massimo del 10% dell’ammontare netto 

contrattuale al raggiungimento del quale è facoltà di Umbra Acque S.p.A. risolvere il contratto; 

all’Esecutore sarà dovuto esclusivamente il compenso delle prestazioni effettivamente eseguite e 

terminate a quel giorno. 

L’eventuale applicazione delle penali non esime l’Esecutore dalle eventuali responsabilità per 

danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.  

Il Responsabile del procedimento o il Direttore dell’esecuzione, propone l’applicazione delle 

suddette penali specificandone l’importo. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare 

contestazione scritta dell’inadempienza, avverso la quale l’Esecutore avrà facoltà di presentare le 

sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.  

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della Stazione Appaltante, in caso di gravi violazioni, di 

sospendere immediatamente il servizio all’Esecutore e di affidarlo anche provvisoriamente ad altro 

operatore economico, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della 

garanzia definitiva.  

La Stazione Appaltante tratterà la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla 

garanzia definitiva. In tale ultimo caso l’Esecutore è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale 

entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.  

 

Art. 11 

Risoluzione 

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà 

specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal Responsabile del procedimento a 

mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’Esecutore. Nella 

contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di 

eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, la Stazione Appaltante, qualora non ritenga 

valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:  

 frode nella esecuzione del servizio; 

 mancato inizio dell’esecuzione del servizio nei termini stabiliti dal presente Capitolato; 

 manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; 

 l’importo complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo del servizio; 

 mancata visita in cantiere per più di cinque volte complessive; 

 inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza 

sul lavoro;  
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 interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 45 giorni anche non 

consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto;  

 reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da 

compromettere la regolarità e la continuità del servizio;  

 cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste; 

 utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità del servizio;  

 concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di 

pignoramento a carico dell’Esecutore; 

 inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 

2010, n. 136; 

 ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione del servizio, ai sensi 

dell’art. 1453 del codice civile. 

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del 

servizio, la Stazione Appaltante potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese 

dell’Esecutore del contratto, il regolare funzionamento del servizio.  

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Esecutore, 

oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed 

indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che la Stazione Appaltante dovrà sostenere 

per il rimanente periodo contrattuale.  

 

Art. 12 

Recesso 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico 

e senza che da parte dell’Esecutore possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni 

già eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di 

almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento oppure tramite PEC. In caso di recesso l’Esecutore ha diritto al pagamento 

da parte della Stazione Appaltante delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo 

il corrispettivo e le condizioni previste in contratto. 

 

Art. 13 

Pagamento delle fatture 

Il pagamento del servizio sarà effettuato a novanta (90) giorni fine mese dalla data di ricevimento 

della fattura con riferimento alle seguenti attività: 

 Attività di progettazione e CSP – la fattura potrà essere emessa dopo la consegna e 

l’accettazione da parte della Stazione Appaltante degli elaborati progettuali completi e 

relativi ad ogni singolo intervento. 
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 Attività di direzione lavori e CSE – la fattura potrà essere emessa successivamente 

all’emissione del certificato di regolare esecuzione o stato di avanzamento del singolo 

intervento. 

 

La fattura dovrà essere emessa intestata ad Umbra Acque S.p.A. e compilata in conformità alle 

norme del DPR 633/1972 e ss.mm.ii., con i riferimenti al codice fiscale e alla partita IVA, ai beni e 

servizi acquistati e l’aliquota IVA come per legge. 

Le fatture dovranno obbligatoriamente indicare il CIG di riferimento, il CUP di riferimento (se 

previsto), il numero dell’Ordine di Acquisto, la descrizione dei lavori e/o beni e/o servizi forniti 

secondo quanto stabilito nel presente Capitolato; l’assenza di uno solo dei requisiti sopra indicati 

comporterà la non accettazione della fattura e la richiesta di riemissione, con conseguente 

sospensione/rinvio dei termini di pagamento. 

I pagamenti delle fatture saranno subordinati all’acquisizione dell’approvazione interna (Entrata 

Merce / Acquisizione prestazione di servizio) e della regolarità previdenziale e contributiva, in 

assenza dei quali si provvederà alla sospensione/rinvio dei termini di pagamento. 

 

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, 

anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. 

A questo proposito, l’Esecutore deve comunicare alla Stazione Appaltante entro sette giorni 

dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso 

termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.  

L’Esecutore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente 

servizio.  

Qualora l’Esecutore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per la 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del 

comma 8 del medesimo art. 3.  

 

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Professionisti (RTP) i pagamenti saranno effettuati 

complessivamente nei confronti della capogruppo mandataria a fronte della fatturazione pro quota 

dei singoli componenti del raggruppamento, salvo diverse pattuizioni tra le parti. 

 

Fatturazione elettronica 

Dal 1 gennaio 2019 Umbra Acque S.p.A. rientra tra i soggetti obbligati all’applicazione della cd. 

Fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizio tra soggetti residenti 

o stabiliti nel territorio dello Stato italiano. Tutte le fatture emesse dovranno essere trasmesse in 

formato elettronico, tramite piattaforma SDI, al seguente codice destinatario: 0000000. 

Split payment 
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Dal 1 gennaio 2018 Umbra Acque S.p.A. rientra tra i soggetti obbligati all’applicazione del cd. Split 

Payment per cui le fatture dovranno riportare la seguente annotazione: 

“Scissione dei pagamenti – Art.17-ter D.P.R. 633/1972”. Umbra Acque S.p.A. provvederà a pagare 

la fattura al netto dell’IVA con le modalità contrattuali concordate e a versare l’importo dell’IVA 

esposta in fattura direttamente all’Erario. 

Misura convenzionale degli interessi moratori 

In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini stabiliti dal presente Capitolato, ai sensi degli 

artt. 1224 e 1284 del Codice Civile, in accordo tra le Parti, al Fornitore spetteranno interessi 

moratori nella misura convenzionale del 4%. 

 

Art. 14 

Garanzia definitiva 

L’Esecutore aggiudicatario del servizio, a tutela del regolare adempimento degli obblighi 

contrattuali, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo 

verrà calcolato con le modalità previste dall’art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i... 

La garanzia dovrà essere costituita mediante cauzione o fideiussione bancaria, polizza 

assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 117 del 

D.Lgs. 36/2023 e s.m.i... 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, 

nonché l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 

 

Art. 15 

Svincolo della garanzia definitiva 

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione 

del contratto, nel limite massimo dell’80% dell’importo garantito. 

L’ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli 

adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità. 

 

Art. 16 

Spese contrattuali 

Sono a carico dell’Esecutore le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni 

altro onere necessario alla stipulazione del contratto. 

 

Art. 17 

Revisione prezzi 

Il ribasso in percentuale offerto sarà valido per l’intero periodo di esecuzione della prestazione. 
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Eventuali richieste di revisione dei prezzi da parte dell’Esecutore verranno valutate solo in 

presenza di condizioni oggettive e particolari. Una volta accertate le suddette condizioni ai fini della 

determinazione della variazione prezzi verrà utilizzato l’indice sintetico dell’Istat dei prezzi alla 

produzione dei servizi nei termini previsti dall’art. 60 e dall’All. II.2 bis (Sez. III) del D. Lgs. 36/2023 

e s.m.i..  

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, dell’All. II.2 bis, la frequenza di monitoraggio degli indici revisionali 

applicati al presente appalto corrisponderà a quella di aggiornamento degli indici stessi. 

Le particolari condizioni di natura oggettiva, devono determinare una variazione del costo della 

fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e 

operano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni 

da eseguire.  

La revisione dei prezzi sarà, pertanto, concessa solo previa motivata richiesta dell’Esecutore e 

successiva autorizzazione a seguito della suddetta analisi. 

 

Art. 18 

Divieto di cessione del contratto. Disciplina cessione crediti e subappalto 

È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

E’ vietata la cessione dei crediti derivanti dal contratto di appalto, salvo preventiva autorizzazione 

della Stazione Appaltante. La richiesta da parte dell’Esecutore andrà formalizzata tramite PEC 

all’attenzione del Responsabile di procedimento della commessa e del Responsabile 

Amministrazione e Finanza della Committente. 

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e delle 

ulteriori vigenti leggi in materia. Il ricorso al subappalto deve essere indicato all’atto dell’offerta, 

pena la mancata autorizzazione al subappalto. 

 

Art. 19 

Anticipazione del prezzo 

A norma dell’art. 25, comma 5 del Regolamento interno per la disciplina dei contratti e degli 

appalti, adottato da Umbra Acque S.p.A. per l’appalto in oggetto, non è ammessa l’applicazione 

dell’istituto dell’anticipazione del prezzo, previsto all’art. 125, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. 

 

Art. 20 

Foro competente 

Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l’Esecutore del 

contratto dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. 
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Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione 

ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui agli artt.  

210 e 211 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., con espressa esclusione della clausola arbitrale. 

Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Perugia. 

 

Art. 21 

Normativa di rinvio 

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla 

disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, al Regolamento per la 

disciplina degli Appalti e dei Contratti di Umbra Acque S.p.A. e ai Regolamenti dei Sistemi di 

Qualificazione di Umbra Acque S.p.A.. 

 

Art. 22 

Privacy 

I dati personali dell’Esecutore, obbligatori per le finalità connesse al perfezionamento 

dell’affidamento del servizio, saranno oggetto di trattamento da parte della Stazione Appaltante nel 

rispetto ed in conformità alla normativa vigente di riferimento in materia di protezione dei dati 

personali. 

L’informativa ai fornitori, completa ed adeguata al Regolamento Europeo n. 679 del 27 Aprile 2016 

è disponibile sul sito web www.umbraacque.com alla sezione Privacy. 

 

Art. 23 

Ottemperanza al Sistema D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e Codice Etico adottati da Umbra Acque 

S.p.A. 

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., in materia di responsabilità 

amministrativa degli enti e al relativo Sistema D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. adottato da Umbra Acque 

S.p.A., l’Esecutore dichiara e garantisce che, nell’espletamento delle attività previste dal presente 

contratto, (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 

della propria Società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la 

gestione e il controllo della propria Società, nonché (iii) i soggetti comunque sottoposti alla 

direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni, non porranno in 

essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una 

responsabilità di Umbra Acque S.p.A. ai sensi del citato D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.. 

In particolare, l’Esecutore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l’attività 

oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi e 

delle disposizioni del Sistema D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e del Codice Etico adottati da Umbra 

Acque S.p.A. in attuazione delle norme di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.. 
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Tali documenti sono disponibili nel sito internet www.umbraacque.com e l’Esecutore dichiara di 

averne preso visione e conoscenza. 

La violazione da parte dell’Esecutore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui 

sopra, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Sistema D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e nel 

Codice Etico adottati da Umbra Acque S.p.A., darà facoltà a quest’ultima di risolvere di diritto e con 

effetto immediato il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod.civ., con 

comunicazione da inviarsi a mezzo di raccomandata a.r., fatto salvo il diritto della medesima di 

agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi. 

 

Perugia, 08/10/2025 

Letto e sottoscritto 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Renzo Patacca 


