

UMBRA ACQUE S.p.A.

Sede legale Via G. Benucci n. 162 - 06135 Ponte San Giovanni (PG) -
Tel 075/5978011 - Fax 075 398217 - Profilo di Committente:
www.umbraacque.com

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

Ai sensi della vigente normativa, si comunica l'esito della seguente gara
esperita da UMBRA ACQUE S.p.A..

Oggetto della procedura: Servizio attinente all'architettura e all'ingegneria
per progettazione fattibilità tecnico-economica, esecutiva, Direzione Lavori
e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
per il seguente intervento: "Adeguamento fossa Imhoff Bocciodromo, Ponte
Cane e Stazione" – Comune di Fratta Todina (PG).

Codice CIG: B9633B8E57

Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata ai sensi
dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento del
servizio sopra indicato per un valore complessivo di € 111.131,79 (al netto
degli oneri previdenziali e dell'IVA di legge).

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante
ribasso in percentuale sull'importo posto a base di gara ai sensi dell'art. 12
del Regolamento Interno di Umbra Acque Spa per la disciplina dei Contratti
e degli Appalti.

Data di aggiudicazione: 26/01/2026.

Importo complessivo di aggiudicazione: € 70.401,99 quale importo
determinato dal ribasso del 36,65% offerto in sede di gara.

Soggetti invitati:

N°	Fornitore	Nome	P.iva
1	149024	ACS INTERNATIONAL ENGINEERING SRL	13416661000
2	596639	AGQUADRO S.R.L.	03271510780
3	146877	CO.RI.P. SRL	06597761003
4	148982	ECOTEC ENGINEERING S.R.L.	14967301004
5	500745	HMR AMBIENTE SRL	05075330281
6	150256	IA.ING SRL	03632520759
7	153896	IDRAULICA & AMBIENTE SRL	02403470418
8	153821	IDROESSE ENGINEERING	04760490286
9	149466	STUDIOSPS SRL IDRAULICA AMBIENTE SRL	08203530962
10	153683	TOCCACELI ALESSANDRO	02781350547

Numero di offerte ricevute: 9 (nove).

Soggetto aggiudicatario: AGQUADRO S.R.L. di Roma, Via Alessandria,
88.

Procedura di ricorso: Foro di Perugia secondo il riparto di giurisdizione
previsto dalla normativa vigente.

Il Responsabile del Procedimento

per la fase di Affidamento