

COMMISSIONE DI GARA

VERBALE DI GARA DEL 22/02/2010

Seduta di insediamento e valutazione regolarità offerte

buste "A - Documentazione"

OGGETTO: "Procedura aperta per l'appalto dei lavori per l'utilizzo delle acque reperite nella struttura idrogeologica del Monte Subasio - I e II lotto - nel territorio del Comune di Assisi (PG)".


* * *

PREMESSO:

- che UMBRA ACQUE S.p.A. ha indetto una procedura aperta di gara ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per le lavorazioni in oggetto, nel territorio del Comune di Assisi, per un valore complessivo di €. 1.083.058,67 (IVA esclusa) di cui €. 102.583,52 quali oneri per l'attuazione dei piani relativi alla sicurezza;
- che è stata nominata la Commissione di gara, tra il personale dipendente di UMBRA ACQUE S.p.A., così costituita:
 - *ANTOGNELLI DOMENICO* - Presidente
 - *SIMONETTA CATALDI* - Membro
 - *SIMONE MAGNA* - Membro

CONSIDERATO:

- che il Bando di gara è stato pubblicato in data 04/01/2010 nella G.U.R.I. – Serie Speciale relativa ai contratti pubblici, nell'apposita sezione del sito informatico della Regione Umbria "www.regione.umbria.it" come previsto dal D.M. 20/2001, nel sito internet della Stazione Appaltante www.umbraacque.com unitamente alla documentazione complementare, nonché, per estratto, su uno dei



principali quotidiani a diffusione nazionale e uno dei principali quotidiani a diffusione locale ("La Nazione" - Edizione Nazionale e "La Nazione" - Edizione locale);

- che la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 13:00 del giorno venerdì 19 febbraio 2010;
- che l'apertura delle offerte in seduta pubblica è stata fissata il giorno lunedì 22 febbraio 2010 alle ore 9:00 e seguenti.

OGGI, lunedì 22 febbraio dell'anno duemiladieci (22/02/2010) alle ore 9,00 presso la sede legale di Umbra Acque S.p.A. – Sala Assemblea - sita in Ponte S.Giovanni (PG) - Via G. Benucci n. 162, si è riunita al completo in seduta pubblica la Commissione di gara per l'apertura dei plichi di offerta pervenuti, iniziando con la valutazione della regolarità della documentazione amministrativa contenuta nelle buste contraddistinte dalla dicitura "A – Documentazione".


Per l'espletamento delle proprie funzioni la Commissione di gara si avvale di BURRINI Guido e SOLIMENE Giuseppe, quali funzionari ausiliari dipendenti di UMBRA ACQUE S.p.A. non facenti parte della Commissione giudicatrice.

Entro il termine perentorio previsto sono pervenuti N° 60 plichi, che sono stati protocollati e numerati progressivamente secondo l'ordine di arrivo:

N. ditte	N. busta	Denominazione Ditta
1	1	Impresa di costruzioni di DONADIO geom. GIOVANNI
2	2	Costruzioni SANTORO srl



3	3	F.Ili FANGANO sas
4	4	G. & M. Lavori srl
5	5	DE.SI. Costruzioni srl
6	6	CASASOLE Sergio
7	7	MENALE CARBONE Costruzioni srl
8	8	Impresa CORBO sas
9	9	PROCAT srl
10	10	Brunelli Costruzioni sas
11	11	Impresa PEMA srl
12	12	SEPRIM sas
13	13	Piccionne Renzo & Feliciano snc
14	14	CO.M.AB. Snc
15	15	AB Arcese srl
16	16	ANFRADO srl
17	17	T. & C. srl
18	18	DAMATO Appalti
19	19	SANTA CHIARA srl




20	20	Consorzio Art. Romagnolo C.A.R. soc. coop.
21	21	TRALICE Costruzioni srl
22	22	GRASSO srl
23	23	VALENTINI srl
24	24	SANNIO Appalti S.Cons. a r.l.
25	25	TECNOAPPALTI s.c.p.l.
26	26	SE.COS. Srl
27	27	CO.GE.CA. & C. srl
28	28	Impresa Marino Antonio
29	29	Tarantino Costruzioni sas
30	30	I.G.M. Impresa Generale Meridionale srl
31	31	BIO COSTRUZIONI srl
32	32	F.li TENERINI Sergio & Alvaro snc
33	33	MELFI srl
34	34	IEPEM srl
35	35	Edilstrade Appalti srl
36	36	Impresa Edile Palumbo Lucio Nunzio





37	37	ATI Assisi strade srl & F.Ili Fatabbi snc
38	38	Impresa Sabbatini Bruno & C. snc
39	39	SO.GE.L. srl
40	40	A.S. Scavi snc di Schiavi Andrea & Alessandro snc
41	41	GERVASI Impianti srl
42	42	WATER Technology srl
43	43	ABILS Consorzio stabile
44	44	COGE srl
45	45	Edilumbria Appalti srl
46	46	Profili Costruzioni srl
47	47	ATI Intropico Giuseppe & QL escavazioni srl
48	48	TECNOSTRADE srl
49	49	F.Ili BETTI snc
50	50	ATI Fiorello Fioretti & SO.CO.GI. Srl
51	51	SOGEMONT srl
52	52	Appalti sud srl
53	53	EDIL VULTURE srl

54	54	ATI Varian srl & Delta Impianti sas
55	55	Benito Stirpe Costruzioni Generali SpA
56	56	CASAIOLI snc
57	57	ATI MOVI trasporti snc & Vizioli Carlo
58	58	BEANI Annibale srl
59	59	M.I.P. srl
60	60	Impresa Costruzioni Tommasoni srl

Nella seduta odierna non è comparso nessun rappresentante dei concorrenti.

La Commissione stabilisce che si provvederà ad aprire i plichi pervenuti nell'ordine di numerazione assegnato e che si procederà al momento dell'apertura di detti plichi a contrassegnare con il medesimo numero anche le buste in essi contenute, sia quelle relative alla documentazione amministrativa (contraddistinte dalla dicitura "A – Documentazione") che quelle relative all'offerta economica (contraddistinte dalla dicitura "B - Offerta Economica"). Si procederà così, conformemente a quanto disposto nel Disciplinare di Gara, dapprima alla verifica della documentazione amministrativa di tutti i concorrenti, accantonando le offerte economiche in ordine progressivo, che saranno poi aperte solo per quei concorrenti risultati in regola con la documentazione amministrativa presentata.




Ciò ricordato, la Commissione, riscontrata la regolarità esterna dei plichi provvede a siglare gli stessi e dà inizio all'apertura partendo dal plico contrassegnato con il n° 1. La Commissione procede così alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti seguendo il predetto ordine progressivo, arrivando al plico contrassegnato con il numero 60.

Alle ore 17:00 il Presidente sancisce la sospensione delle operazioni di gara, svoltesi in continuità alla presenza di tutti i componenti della Commissione, con la sola interruzione per la pausa pranzo dalle ore 13:30 alle ore 14:30, durante la quale tutta la documentazione di gara è rimasta all'interno della Sala Assemblea, sede della seduta pubblica di gara, chiusa e resa inaccessibile. Al termine della seduta pubblica il Presidente dispone altresì che tutti i documenti di gara, nessuno escluso, vengano conservati presso la sede della Stazione Appaltante in luogo chiuso e inaccessibile, rinviando al giorno 24/02/2010, alle ore 14:00, la ripresa delle operazioni per le risultanze finali delle verifiche sulla correttezza della documentazione contenuta nelle buste A – Documentazione e per la successiva apertura delle buste relative all'offerta economica (contraddistinte dalla dicitura "B - Offerta Economica") per i soli concorrenti risultati in regola con la documentazione amministrativa presentata.

Letto, approvato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Domenico Antognelli



I MEMBRI

Simonetta Cataldi



Simone Magna

